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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.° 2022-055

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MELHORAMENTO DE 11 KM DE
ESTRADA VICINAL (PA), ITAIGUARA AO POVOADO GALILEIA, MELHORAMENTO DE
28 KM DE ESTRADA VICINAL (PA) SAO JORGE AO POVOADO SAO JOAO DO
ANDIROBAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA.,

MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° 003/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA/MA, doravante denominada apenas
PMC/MA, neste ato representada pela Comissdo Permanente de Licitacao instituida pela
Portaria n° 015/2022 de 01 de janeiro de 2022, através de seu Presidente o Sr. ONYKLLEY
FATIANO DOMINGOS SOARES, no uso da atribuicéo que Ihe sdo conferidas, torna publico
aos interessados que realizara licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, sob o regime de execucdo INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, visando a selecédo e contratacdo de empresa para a execucdo da obra
especificada neste Edital, a qual observara os preceitos de direito publico e, em especial,
as disposicbes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, doravante
denominada simplesmente Lei n°® 8.666/93, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, e demais normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido neste Edital e seus
anexos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
" DOCUMENTOS DE HABILITACAO " E "PROPOSTA DE PREGOS”

LOCAL: Prefeitura Municipal de Cidelandia/MA, localizada a Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, CEP 65.921.000. Sala de Reunifdes da CPL.

DATA: 07/03/2022.

HORARIO: 09:00 horas.

Os interessados deverdo entregar os envelopes a que se refere a Sec¢éo VII deste Edital,
contendo respectivamente os documentos de habilitacdo e os de proposta de preco,
acompanhados, se for o caso, dos documentos previstos no Item 27, até a data e hora

marcada para abertura da sesséo.

INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: No mesmo dia e local, as 09:15 horas, sendo
que, a partir daguele momento ndo seré recebido mais nenhum envelope.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS:

1. Se no dia do certame ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta TOMADA DE PRECOS seréo realizados no primeiro dia util de
funcionamento desta PMC/MA, que se seguir.
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2. No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta TOMADA DE
PRECOS, com respeito a:

2.1 Recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS?”;

2.2 Devolugao dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” as LICITANTES inabilitadas;
2.3 Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas.

3. As decisdes da COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO serdo comunicadas
mediante publicacdo no Diério Oficial da Unido como também no Diéario Oficial do Estado
do Maranhdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente aos
representantes legais das LICITANTES, principalmente, quanto a:

3.1 Julgamento da habilitacdo da LICITANTE;

3.2 Julgamento das propostas;

3.3 Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 Resultado de julgamento desta TOMADA DE PRECOS.

4. As solicitagdes de esclarecimentos a respeito de condigdes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo deverdo ser efetuadas pelas empresas
interessadas em participar do certame, por escrito, enderecada a Comissao Permanente
de Licitacdo da PMC/MA, localizada na Av. Senador La Roque s/n° Bairro Centro,
Cidelandia — MA, CEP 65.921.000 ou pelo endereco eletronico cplcidelandia@gmail.com e
site  www.cidelandia.ma.gov.br, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data
estabelecida no preAmbulo deste instrumento convocatorio para a reunido de recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

5. As solicitagOes de esclarecimentos serédo consolidadas e respondidas, igualmente por
escrito, até um dia Util apds o encerramento do prazo para consulta que trata o item anterior,
por meio de circular encaminhada a todos os interessados.

SECAO Il - DO OBJETO:

6. A presente licitacao tem por objeto a selecédo de pessoa juridica especializada visando a
sua contratacdo para MELHORAMENTO DE 11 KM DE ESTRADA VICINAL (PA),
ITAIGUARA AO POVOADO GALILEIA, MELHORAMENTO DE 28 KM DE ESTRADA
VICINAL (PA) SAO JORGE AO POVOADO SAO JOAO DO ANDIROBAL DE
INTERESSE DO MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA., em conformidade com Projeto
Basico constante do Anexo | deste Edital.
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6.1 O Projeto Bésico é, de acordo com o inciso 1X, do artigo 6°, da Lei n°® 8.666/93,
“o conjunto dos elementos necessarios e suficientes com nivel de precisdo adequado
para caracterizar a obra ou servico ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitacdo, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas” e devera observar ainda as normas dispostas no Manual de Obras
Publicas.

7. O inicio da execucao da obra devera ser precedido da aprovacgdo pela administragdo do
respectivo, Projeto Basico.

8. A obra, de maneira geral, consiste na MELHORAMENTO DE 11 KM DE ESTRADA
VICINAL (PA), ITAIGUARA AO POVOADO GALILEIA, MELHORAMENTO DE 28 KM DE
ESTRADA VICINAL (PA) SAO JORGE AO POVOADO SAO JOAO DO ANDIROBAL DE
INTERESSE DO MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA, EM CONFORMIDADE COM O
PROJETO BASICO constante do Anexo | deste Edital. Todos os itens incluem mao-de-
obra e fornecimento de materiais e equipamentos necessarios.

9. Cépia do projeto basico completo, assim como do or¢camento estimado, podera ser
retirada junto a CPL/PMC/MA, em horario compreendido das 08:00 as 12:00 horas, maiores
informagOes poderdo ser consultadas pelo fone: (99) 98805-4715, ou pelo endereco
eletrbnico email: cplcidelandia@gmail.com e site: www.cidelandia.ma.gov.br

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

10. Poderao participar desta TOMADA DE PRECOS quaisquer LICITANTES cadastradas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou que atenderem a
todas as condi¢des exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, que comprovarem possuir 0s requisitos minimos de
qualificacdo exigidos na Secéo IX - DA HABILITACAO e cujo objeto social da empresa,
expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compativel com
0 objeto dessa TOMADA DE PRECOS.

10.1 O Certificado de Registro Cadastral - CRC da LICITANTE no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sera valido como parte dos
requisitos minimos da HABILITACAO;

10.2 O cadastramento do CRC do municipio devera ser feito pela Comisséo
Permanente de Licitacdo da PMC/MA, no endereco Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, em até 3 (trés) dias antes da data prevista para recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

10.3 No caso de a LICITANTE optar em utilizar o SICAF para comprovar a
habilitacao juridica, a regularidade fiscal e a qualificacdo econdmico-financeira, na
forma e condicdes estabelecidas neste Edital, fica esclarecido que sera assegurado
ao ja cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope “Documentos de
Habilitacdo”, o Edital TOMADA DE PRECOS N° 003/2022. Os documentos
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mencionados neste item para substituir aqueles eventualmente os vencidos ou
desatualizados, constantes da declaragao impressa do SICAF.

11. N&o poderao participar da presente licitagdo as interessadas que:

a) estejam cumprindo suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a PMC/MA;

b) tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem 0os motivos da punicgao;

c) se encontrem sob faléncia, recuperacao judicial, concurso de credores, dissolugéo
ou liquidacao;

d) se apresentem constituidas na forma de empresas em consorcio, qualquer que
seja sua forma de constituicéo.

e) cujo objeto social ndo seja pertinente e nem compativel com o objeto deste
procedimento licitatorio;

12. Também nao poderéo participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execucdo
da obra e do fornecimento de bens a eles necessérios:

a) o(s) autor(es) do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

b) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

c) servidor ou dirigente da PMC/MA.

13. Considera-se participacdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o LICITANTE ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

SECAOQO IV - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

14. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 5 de setembro de 2007 e que pretenderem
beneficiar-se nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei,
deverdo apresentar, no envelope n° 01 “Documentos de Habilitagdo”, uma DECLARACAO
DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo do Anexo IV deste edital.
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15. A comprovacado de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, conforme previsto no Item 21 deste
edital.

16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacédo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

17. No caso em que as microempresas e empresas de pequeno porte optarem por utilizar
o SICAF ficarao desobrigadas de apresentar, dentro do envelope “DOCUMENTOS DE

HABILITACAQ”, os documentos relativos a regularidade fiscal para substituir aqueles
eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes da declaragcéo impressa do SICAF.

18. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por néo utilizar o SICAF
deverdo apresentar todos os documentos previstos neste edital, mesmo que os relativos a
regularidade fiscal apresentem alguma restrigao.

19. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte, que ndo apresentarem a declaracdo prevista no Item 14
poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de condi¢cdes com as
empresas nao enquadradas neste regime.

20. Nao poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitacdes, concedido
as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas que se enquadrem em
gualquer das exclusdes relacionadas no paragrafo quarto do artigo terceiro da Lei
Complementar n°® 123/06.

21. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no Iltem 14 deste edital, serdo
consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma restricdo na documentacao de
comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser regularizada posteriormente.

21.1 Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte DECLARADA VENCEDORA da licitagao, ser-
Ihe-a assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

21.2 O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacao correspondera a data
da intimacé&o ou da publicacéo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogavel por igual periodo.

21.3 A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera sempre ser concedida pela
administragdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.
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21.4 O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apés o encerramento do prazo
para a regularizagdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

21.5. A nado-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 21.1 implicara
decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital,
sendo facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificagao, ou revogar a licitagéo.

SECAO V — DA VISTORIA:

22. A LICITANTE devera vistoriar os locais onde serdo executados 0S Servicos,
acompanhada por servidor designado para esse fim, até o 4° (quarto) dia atil anterior a
data fixada para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS”, com o objetivo de inteirar-se das condicfes e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario, junto a Secretaria de Infra-
Estrutura, pelos telefones (99) 99644-0226, das 8:00 as 12:00 horas.

22.1 A vistoria devera ser procedida por profissional habilitado indicado pela empresa
que devera comparecer ao local munido de cédula de identidade profissional emitida pelo
CREA, ou documento oficial de identidade acompanhado de comprovante de qualificacao
profissional, e entregar uma carta de apresentacéo da empresa.

22.2. Quando da realizacdo da visita, a LICITANTE devera apresentar a declaracdo de
vistoria, previamente elaborada, em duas vias, conforme o modelo constante do Anexo VI,
gue sera assinada pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

SECAOQO VI — DA IMPUGNACAO AO EDITAL:

23. Qualquer cidadéo podera impugnar os termos do presente edital, por irregularidade na
aplicacao da Lei n° 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) dias Uteis anteriores da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo (Documentos de Habilitagcéo), no
endereco discriminado no preambulo deste edital, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacgao em ateé trés dias Uteis.

24. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que néo
apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2° (segundo) dia
atil que anteceder a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘“PROPOSTA DE PRECOS’, ficando esclarecido que a intempestiva comunicacdo do
suposto vicio ndo podera ser aproveitada a titulo de recurso.

25. A impugnacdo feita tempestivamente pela LICITANTE néo a impedira de participar do
processo licitatorio, a0 menos até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

26. Acolhida impugnacédo contra o Edital sera designada nova data para a realizacdo do
certame, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacao das propostas.
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SECAOQ VII - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DEMAIS DOCUMENTOS:

27. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, as LICITANTES deverao
apresentar a Comissdo Permanente de Licitacdo, simultaneamente, 0s seguintes
conjuntos de documentos:

a) envelope “Documentos de Habilitagéo”;

b) envelope “Documentos de Proposta de Prego”;

c) documentos de credenciamento, conforme definido no Item 32, se desejar indicar
representante credenciado;

28. Os conjuntos de documentos, relativos a habilitacdo e a proposta de preco, deverao ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e rubricados no fecho, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razdo social e o0 CNPJ da
LICITANTE, o nimero e o titulo do contetdo (“DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECOQO”) na forma a seguir:

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ:

DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ:

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 02

29. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderao ser apresentados no
original, por qualquer processo de coOpia autenticada por Cartério competente ou por
membro da Comissdo Permanente de Licitacdo ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

29.1. Os documentos serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitacao, a
partir do original, até as 16 h 30 min do dia anterior a data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”;

29.2. Seréo aceitas somente cépias legiveis;

29.3. Nao seréo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

29.4. A Comissao Permanente de Licitac&o reserva-se o direito de solicitar o original de
gualquer documento, sempre que julgar necessario.

SECAOQ VIl - DO CREDENCIAMENTO:
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30. No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca dos representantes das
LICITANTES presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comisséo
receberda os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos, devidamente
fechados, a documentacédo exigida para habilitacdo e proposta, registrando em ata a
presenca dos participantes. Apos o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento
sera aceito pela Comisséao, salvo nos casos previstos nos ltens 21.1 e 63.

30.1 Nao sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de LICITANTE retardatéria,
exceto como ouvinte;

31. Quando da entrega dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECOS”, o representante da LICITANTE devera
apresentar a Comissao os seus documentos de credenciamento.

32. Por credenciamento entende-se a apresentacdo da Carteira de Identidade fornecida
por 6rgéo oficial e dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipoteses
de representacao:

| - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da
pessoa juridica (Diretor, Gerente, etc.): documentos que comprovem a existéncia de
poderes de representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de
documentos que comprovem a eleicdo do credenciado para o dito cargo (Ata de
Assembléia-Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administracdo, em
gue tenha(m) ocorrido a(s) eleicao(bes) a ser(em) comprovada(s);

Il - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos
documentos arrolados no inciso |, acompanhados da procuracdo assinada por quem de
direito, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representacdo em licitacéo;

33. No caso de LICITANTE cadastrada no SICAF, podera ser efetuada consulta “on line”
aquele sistema, para fins de comprovacao dos poderes de representacao do representante
da LICITANTE ou do outorgante da procuracdo, em substituicdo aos atos constitutivos da
pessoa juridica exigidos nos incisos | e Il acima.

34. Nas hipdteses em que o representante da LICITANTE for procurador e sua constituicao
tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracédo, a firma do
responsavel legal/outorgante devera estar reconhecida por tabelido.

35. Estes documentos (originais e copias) deverdo ser apresentados fora dos envelopes,
para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do envelope
“DOCUMENTOS DA HABILITACAO”. No caso de cdpias, as mesmas deverdo ser
autenticadas por tabelido ou por servidor da Comisséo, a vista do original.

36. Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa LICITANTE.
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37. A ndo apresentagdo do documento legal para o credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificara a LICITANTE, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu
nome.

SECAOQ IX - DA HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS DE HABILITACAQ):

38. A LICITANTE (inclusive as microempresas e empresa de pequeno porte) que OPTAR
por NAO serem verificadas no SICAF a comprovacdo da habilitacdo juridica e da
regularidade fiscal devera apresentar, dentro do ENVELOPE N° 01, os documentos
relacionados a seguir (item 39), bem assim aqueles relacionados no Item 40 deste Edital,
sendo que a auséncia dos documentos relativos a habilitagéo juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo econdmico-financeira, no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
indicara que a LICITANTE optou por utilizar o SICAF, na forma do item 10 deste Edital:

39. A HABILITACAO para participar desta TOMADA DE PRECOS compreende:
39.1 Relativos a Habilitagdo Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

a.l) os documentos em apreco deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e

c) decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

39.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

a.l) A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentacéo do “Comprovante de
Inscricdo e Situagcdo Cadastral”’, obtido na pagina da RFB via Internet, no
enderecohttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev
a_Solicitacao.asp, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrucdo Normativa
n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, publicada no Diario Oficial da Unido em 09 de
fevereiro de 2010, e alteracdes posteriores.

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;


http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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b.1) em razdo de o objeto do certame referir-se a prestacao de servicos, devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
distrital ou municipal,

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da
lei;

c.l) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a
apresentacao da Certiddo Conjunta, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional — PGFN e Secretaria da Receita Federal do Brasil, com informacdes da
situacdo do sujeito passivo quanto aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido,
por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢co (FGTS
emitida pela CEF), demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) A regularidade trabalhista sera verificada por meio de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolida¢éo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943 e art. 3° da Lei
12.440/2011.

39.3 Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) balanco patrimonial e demonstracfes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta com a devida
certiddo de regularidade profissional do responsavel técnico (contador).

a.1l) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.1l.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anénima):

- publicados em Diério Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagéo; ou

- por fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
LICITANTE.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
- por fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado

na Junta Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE ou em outro 6rgao
equivalente; ou - por fotocopia do Balanco e das Demonstracoes Contabeis
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devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio
da LICITANTE.

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocdpia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE;

a.1.4) o balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

b) a boa situacéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo apresentar o valor
minimo igual a 1 (um), resultantes da aplicacdo das seguintes férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b.1) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balanco;

b.1.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comissao reserva-se o direito de
efetuar os célculos;

b.2) se necesséaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo
correspondente;

b.3) comprovacédo de Capital Social ou Patriménio Liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado para a contratacao.

c) certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacéo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

39.4 As LICITANTES optantes pelo SICAF deverdo apresentar habilitagdo valida no
referido sistema ou os documentos que supram tal habilitacdo dentro do Envelope
n° 01.

40. TODAS AS LICITANTES, inclusive as optantes pelo SICAF, DEVERAO
APRESENTAR, dentro do ENVELOPE N° 01, os seguintes documentos:

40.1 Relativos a Qualificacdo Técnica:
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a) Certidao de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA a que estiverem
vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacéo e
classificagdo, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.

a.l) As certid@es de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as CertidGes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet),
podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o
transcorrer da sessdo ou quando da realizacéo de diligéncias;

b) Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdo de um ou
mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servigos
foram executados, em nome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para 6rgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal, os seguintes servicos:

b.1) Execucéo dos servicos em terraplanagem na quantidade minima de (250ms3),
drenagem superficial (200m) devendo conter execuc¢ao total de uma Unica empresa,
excluindo-se sublocacéo;

b.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um Unico atestado;

c) Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo de que a
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, 0s seguintes servicos:

c.1) Poderéo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, néo
sera aceita a soma de atestados que trata c.1 alinea “a”, para a comprovagao de
execucdo dos servicos de execucdo dos servicos em terraplanagem (250ms3),
drenagem superficial (200m) e profunda (100m), sinalizacéo (45m), devendo conter
execucao total de uma Unica empresa, excluindo-se sublocacéo;

c.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um unico atestado;
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d) Sera considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o
profissional que for sdcio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel
técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado;

d.1). A comprovacado de vinculo profissional se fard com a apresentacéo, conforme
0 caso, de coOpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional
como socio, certiddo de registro da LICITANTE no CREA em que conste o
profissional como responsavel técnico, do contrato de trabalho;

e). No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacédo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

Declaracdes:

5.1.2.1. Declaracéo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do
responsavel técnico que acompanhara & execucao dos servi¢os de que trata o objeto
deste Edital.

5.1.2.2. o nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar
do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) na qualificacdo técnica
da LICITANTE;

5.2. Declaracédo de vistoria, assinada pelos representantes da Secretaria de Infra-
Estrutura e da LICITANTE, que comprove que essa Ultima tomou conhecimento de
todas as informacfes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacées
objeto deste Edital, conforme modelo constante do Anexo VIl deste Edital.

5.2.1. Se, por qualquer motivo, a referida declaracdo néo estiver junto a
documentacéo, sera considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissao
Permanente de Licitacéo, para fins de habilitacéo;

5.3. Declaracéao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente
a emissao das certiddes apresentadas ou a sua inscricdo no SICAF, conforme for o
caso, impeditivo de habilitacdo no presente certame licitatério.

5.4. Declaracéo, assinada por quem de direito, de enquadramento como ME/EPP
(se for o caso).

5.5. Declaracao, assinada por quem de direito, de elaboracdo independente de
proposta.

5.6. Declaracdo da LICITANTE de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo no item
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicao Federal de 1998 (Lei n.° 9.854/99).
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5.7 Comprovacdo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total
estimado para a contratacdo, caso qualquer dos indices de Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvéncia Geral seja menor que 1 (um). Neste caso, & empresa devera
apresentar Balango Patrimonial.

5.8. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitagdo
deverao estar:

5.8.1 em nome da LICITANTE, e, preferencialmente, com numero do CNPJ e
endereco respectivo:

a) se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverédo estar em nome da
matriz; ou

b) se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial,
c) afilial estara dispensada da apresentacédo daqueles documentos que, pela propria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, embora
a matriz mantenha sua responsabilidade de entrega dos documentos mencionados;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(is) da LICITANTE.

5.8.2 datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.°
01, quando ndo tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a); e:

5.8.2.1 ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela
propria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de
capacidade (responsabilidade) técnica.

Observacodes:

1) todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado e devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua
portuguesa, também deverao ser apresentados devidamente consularizados ou registrados
no Cartorio de Titulos e Documentos;

2) as declaragbes relacionadas no Item 40 deverdo estar emitidas em papéis
timbrados das Empresas que as expediram;

3) o representante legal que assinar pela empresa LICITANTE os documentos de
que trata o Item 40 devera ter poderes para esse fim, comprovando-os, caso a
Comisséo Permanente de Licitacdo exija tal comprovacao;

4) os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01,
deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem
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indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente;

SECAO X — DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N.° 2
42. A proposta de precos da LICITANTE devera atender os seguintes requisitos:

42.1. Ser apresentada em uma via, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo todas as informagdes exigidas no
modelo do Anexo VIII deste Edital, constando o pre¢o proposto expresso em Reais
(R$), em algarismos arébicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha
poderes de representacao.

42.2. Fazer mencdo ao numero desta TOMADA DE PRECOS, indicar o nome
empresarial da LICITANTE, numero de inscricdo do estabelecimento no CNPJ que
efetivamente ira realizar o objeto da licitagcdo (0 mesmo informado na habilitacéo),
endereco completo e telefone para contato, e-mail se houver, podendo fazer
referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao nimero da conta, para
efeito de emisséo de nota de empenho e posterior pagamento;

42.3. Constar o preco global proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos 0s custos necessarios para a realizacdo do
objeto desta licitacdo, bem como todos o0s impostos, encargos trabalhistas,
previdenciérios, fiscais, comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer
outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra
e demais servigos;

42.4. Indicar o prazo para a execucao do objeto desta licitacdo, que ndo poderd ser
superior a 06 (seis) meses, contados conforme estabelecido no item 99;

42.5. Incluir como Anexos da Proposta as seguintes planilhas:

a) o Orcamento Detalhado (Anexo 1X);

b) a Composicao Analitica do BDI (Anexo X);

42.6. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacgao, salvo se da mesma constar

prazo superior, quando entdo prevalecera este prazo.

42.7 O Orcamento Detalhado, apresentado em planilha, devera discriminar todos os
servigos a serem executados, contendo os seguintes elementos:

a) numero do item;
b) nimero do subitem;

c¢) unidade de medicéo do subitem;
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d) quantidade de subitem;
e) descricdo do servico;
f) custo unitario do subitem;
g) custo total do subitem;
h) custo total;
1) BDI; e
J) preco global.
42.8. O Orcamento Detalhado devera observar ainda o seguinte:

42.8.1 O Custo Total Geral corresponde a soma dos custos totais dos subitens, sem
inclusdo do BDI;

42.8.2 O Preco Global sera o preco total para execucgao da obra, acrescido do BDI,

42.8.3 Os valores monetarios deverao ser expressos em Reais (R$), com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais;

42.8.4 O BDI devera estar expresso em percentual e em Reais (R$).

42.8.5 Devera estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando
seu nome e numero de registro no CREA.

42.8.6 A LICITANTE devera elaborar o seu Orcamento Detalhado com base neste
Edital e seus anexos, e na visita para conhecimento das condi¢des locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servi¢os, de quantitativos, dos
custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigacdes
decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo. Caso a LICITANTE constate
divergéncias significativas nos quantitativos ou ainda omissdes de itens no
Orcamento Estimado, devera questionar a Administracdo, nos termos do item 4.
Durante a execucao da obra, a CONTRATADA ndo poderd alegar eventuais erros
de quantitativos ou omissdes de servicos no Orcamento Detalhado para justificar
aditivos contratuais.

42.8.7 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissdes, bem como
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a LICITANTE
formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo Permanente de Licitacéo,
anteriormente ao dia da sesséo, no prazo estabelecido no Item 4 deste Edital, para
fins de esclarecimento ou providéncias por parte da Comisséo.
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42.8.8 Em nenhuma hipotese o conteldo das propostas podera ser alterado, seja
com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo
de garantia e preco dos servi¢cos, equipamentos e materiais ou de qualquer outro
item que importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas
destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracfes essas que serdao analisadas
pela Comissao Permanente de Licitagéao.

42.8.9 O Orcamento Estimado apresentado no Anexo | deste Edital € a estimativa
da Administracdo, e podera ser utilizado como modelo para elaboracdo do
Orcamento Detalhado a ser apresentado pela LICITANTE.

42.8.10 Na elaboracéo de seu Or¢gamento Detalhado a LICITANTE deveré utilizar os
mesmos quantitativos e itens do Or¢camento Estimado do Anexo I.

42.9 A Composicéo Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo do Anexo
X, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas,
administracdo central, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou
beneficios).

42.9.1 O valor de BDI constante da planilha de Orcamento Estimado é uma
estimativa da Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de
Composigcdo Analitica do BDI de acordo com 0s seus custos proprios, de modo a
demonstrar analiticamente a composicdo do BDI utilizado na formacéo do preco
global da sua proposta.

42.9.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo ser
incluidas no BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos
incidentes sobre o lucro, ndo podendo ser classificado como despesa indireta
decorrente da execucao de um determinado servico.

42.9.3 As despesas com a administracao local ndo deverdo ser incluidas no BDI
como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos servigos.

43. Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da LICITANTE, a
Comisséo procedera ao ajuste do preco global, prevalecendo sempre os primeiros, nos
seguintes casos:

43.1 os precos unitarios em relacdo aos precos totais dos subitens;

43.2 os precos totais dos subitens em relacdo ao preco total;

43.3 0 somatorio do preco total com o BDI em relacdo ao preco global;

43.4 os precos do Orcamento Detalhado em relagdo a Composi¢ao Analitica do BDI,
44. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, nao |he

assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.



I AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Constructudo o wove tempol Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

45. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao fornecimento de
materiais e execucao de servigos, apresentados pela empresa LICITANTE na composicao
do preco global, fica estabelecido que os custos unitarios propostos para cada subitem de
servigo da planilha proposta, poderéo ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por cento)
daqueles custos unitarios constantes do Orcamento Estimado pela Administracdo, desde
gue a soma dos custos totais, referentes aos subitens, da proposta, mais o BDI, ndo
ultrapasse o valor global estimado para esta contratagao.

45.1 Considera-se custo unitario do subitem o somatério do custo do material com o
custo da méo-de-obra mais encargos sociais, sem a inclusao do BDI.

45.2 Os valores apresentados no orgcamento da Administracéo tiveram por base os
valores da tabela SINAPI. Para os itens que ndo constam desta tabela foram
utilizados custos de insumos SINAPI ou precos de mercado para a composi¢ao dos
custos unitarios.

46. Serao corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagcao
guaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o
preco unitario e o total do item, conforme item 43;

46.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE
PRECOS” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a LICITANTE que
nao satisfizer tal exigéncia;

46.2 a falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 -
“DOCUMENTOS DE HABILITACAOQO”.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

47. Todas as LICITANTES deverao apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicédo analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) segundo a formula:

BDI =

onde:

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+DL)

(1-1

-1

AC = Taxa de rateio da Administracao Central;
DF = Taxa de Despesas Financeiras;

S = Taxa de Seguro

G = Taxa de Garantia;

R = Taxa de Risco;

| = Taxa de Tributos.

L = Taxa de Lucro;
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Observacgodes:

(*) Pode haver garantia desde que prevista neste edital e ainda no contrato de execucao.
(**) A taxa de ISS foi considerada que o custo da méo de obra corresponde a 50% do valor
dos servicos.

(***) Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde de que previsto na legislacéo
Municipal.

48. O valor do BDI constante da planilha de Orcamento Estimado € uma estimativa da
Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de Composi¢éo Analitica
do BDI de acordo com 0s seus custos préprios, de modo a demonstrar analiticamente a
composicao do BDI utilizado na formacao do preco global da proposta.

49. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL nao deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, ndo
podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execucdo de um
determinado servico.

50. No orcamento estimado pela PMC/MA, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 20,09%.

AC = 3,80%;
DF =1,02%;

S e G=0,32%;
R =0,50%;

L = 6,64%;

T =6,15%;

Os tributos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
ISS = 2,50%;

PIS = 0,65%:;

COFINS = 3,00%;

SECAOQ XIl — DO PROCEDIMENTO:

51. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS” nao serdo permitidas quaisquer retificacdes, ressalvado o
disposto no Item 46.

52. Na primeira sesséo, os envelopes contendo os documentos relativos & habilitacdo seréo
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que
fard a conferéncia e dara vista da documentacdo, a qual deverd ser rubricada pelos
membros da Comisséo e por todos os representantes legais das LICITANTES presentes.

53. Abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”, a Comisséo
Permanente de Licitac&o, a seu juizo exclusivo, podera apreciar os documentos de cada
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LICITANTE e, na mesma reunido, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas,
devendo ser devolvidos as ultimas os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, devidamente
fechados, desde que nao tenha havido recurso ou ap0s sua denegacéao.

54. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacao de
participagcéo serdo lavradas atas circunstanciadas, distintas por sesséo, que mencionarao
todas as LICITANTES, as propostas apresentadas, as reclamacgdes e impugnacodes
feitas pelas LICITANTES e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
licitacdo, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comisséo e por todos 0s
representantes presentes das LICITANTES.

55. O julgamento da licitacdo sera realizado em duas fases, conforme abaixo, e obedecera
ao critério de “menor preco global” para o objeto deste Edital:

a) Fase de Habilitacdo: compreendera a verificagcdo e analise dos documentos
apresentados no envelope ‘DOCUMENTOS DE HABILITACAO” de cada
LICITANTE, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
Edital e, para as LICITANTES inscritas no SICAF e que utilizarem esse Sistema, na
forma e condicbes estabelecidas neste Edital, verificacdo por meio de consulta
“online” da regularidade das LICITANTES quanto ao cadastramento e quanto a
habilitacdo parcial no SICAF,;

b) Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento das Propostas: compreendera
a verificacdo e analise de todos os elementos contidos no envelope “PROPOSTA
DE PRECOQO” das LICITANTES habilitadas na fase anterior, a elaboracao da relacéo
de classificacao final das LICITANTES e o julgamento final das propostas de preco.

56. Fase de Habilitag&o:

56.1. Efetuados os procedimentos de recebimento dos envelopes e credenciamento
previstos, o Presidente da Comissao anunciara a abertura dos envelopes referentes
aos documentos de habilitacdo, os quais serdo rubricados, folha por folha, pela
Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

56.2. A regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial da LICITANTE no
SICAF, quando a LICITANTE optar por utilizar esse Sistema, serdao confirmados por
meio de consulta “on-line”, quando da abertura dos envelopes Documentos de
Habilitag&o.

56.3. Procedida a consulta, serdo impressas as Declaracbes Demonstrativas da
situacdo de cada LICITANTE, que deverdo ser assinadas pelos membros da
Comisséo e por todos os representantes das LICITANTES presentes. As
declaracdes serdo juntadas ao processo de licitacéo.

56.4. No caso de a LICITANTE utilizar o SICAF e ser inabilitada e comprovar,
exclusivamente, mediante apresentacao do formulario de Recibo de Solicitacado de
Servico, ter entregue a documentacdo a sua Unidade Cadastradora no prazo
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regulamentar, o Presidente da Comissado suspendera os trabalhos e comunicara o
fato ao 6rgdo competente do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestao.

56.5. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitacdo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serdo inabilitadas, nao se
admitindo complementacé&o posterior, excetuada a situagéo prevista no item 63 deste
edital.

56.6. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no item 14
deste edital, serdo consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma
restricdo na documentacao de comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser
regularizada posteriormente, conforme item 21 deste edital.

56.7. Nao sendo necessaria a suspensédo da reunido para anélise da documentagéo
ou realizacéo de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacéo
de cada LICITANTE.

56.8. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a
Comisséo podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacéo,
hipotese em que tudo devera constar da ata que documentar a reunido, a qual devera
ser assinada por todos os membros da Comissdo e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.9. Intimadas todas as LICITANTES, direta e verbalmente, durante a prépria
reunido, da decisdo da Comissdo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisao, tal rentncia devera
constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente
devera ser assinada por todas elas. Neste caso, serdo devolvidos as LICITANTES
inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de Prego”, procedendo-se,
em seguida, a abertura dos envelopes com as “Propostas de Prego” das
LICITANTES habilitadas.

56.9.1 Nao havendo renuncia expressa de alguma LICITANTE ao exercicio do direito
de interposicao de recurso, a Comissao encerrara a sessao, mantendo em seu poder
0s envelopes com as “Propostas de Preco”, fechados e devidamente
rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes das LICITANTES
presentes, iniciando-se o0 prazo para interposicao de recurso.

56.10. Caso julgue necessario, a Comissdo podera suspender a reunido, para
andlise da documentacdo, realizacdo de diligéncias ou consultas, tudo sendo
registrado em ata.

56.11. Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitacdo e os envelopes
“Proposta de Preco”, estes devidamente fechados, ficardo em poder da Comisséao,
apos serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das
LICITANTES presentes.
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56.12. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES,
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a
documentou, apds a andlise da documentagcdo ou a realizacdo de diligéncias ou
consultas, a Comissao fara publicar, no DIARIO OFICIAL DA UNIAO — DOU como
também no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHAO - DOE, sua decis&o
quanto a habilitacédo, o que abrird o curso do prazo recursal.

56.13. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdo de recursos ou apreciados
0s eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdo marcard a data para
abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECO” das LICITANTES habilitadas.

56.14. Os envelopes contendo as propostas de precos das empresas inabilitadas
ficardo a disposicao destas empresas pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo regulamentar para interposicéao
de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando denegados 0s
recursos interpostos), apés o que seréo destruidos pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

56.15. Apos a fase de habilitagdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que sera
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Administragao.

56.16. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Administracdo podera
fixar as LICITANTES o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova
documentacéo de habilitagéo, escoimada das causas da inabilitagéo, permanecendo
os envelopes contendo a “Proposta de Pre¢go” em poder da Comissao.

57. Da Classificacdo e Julgamento das Propostas.

57.1. Decidida a habilitagdo, serdo abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE
PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas, os quais serdo rubricados
folha por folha pela Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

57.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo das LICITANTES e abertas as propostas,
ndo cabera desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o resultado do julgamento.

57.3. E facultada & Comissdo Permanente de Licitac&o ou a autoridade superior,
em qualquer fase desta TOMADA DE PRECOS, a promocao de diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrucéo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente das propostas.

57.4. ApGs analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
TOMADA DE PRECOS, sera declarada como mais vantajosa para a Administracao
a oferta de menor preco global.
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57.5. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, 0
somatorio de todos os itens da planilha de precos apresentada.

57.6. A Comissdo Permanente de Licitagdo podera solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura de Cidelandia ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

57.7. A Comissdo Permanente de Licitacao reserva-se o direito, caso entenda
necessario, de solicitar das LICITANTES a apresentacao da relacdo das marcas e
dos modelos dos materiais considerados na composi¢do dos precos ofertados, para
efeito de analise.

57.8. A Comissao Permanente de Licitacao efetuara analise individual dos custos
unitarios cotados nas propostas das LICITANTES.

57.8.1. Caso se verifique na proposta de menor valor do preco global a ocorréncia
de itens com custos unitarios superiores aos limites estabelecidos no item 45, a
LICITANTE devera apresentar relatorio técnico circunstanciado, justificando a
composicao e os custos unitarios ofertados;

57.8.2. caso as |justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comissao
Permanente de Licitacdo, a LICITANTE devera adequar sua proposta aos limites
estabelecidos no item 45, sob pena de desclassificacdo da proposta.

57.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista nessa TOMADA
DE PRECOS, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, pre¢o ou
vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES.

57.10. Nao se admitira proposta que apresentar preco global ou custo unitario
simbdlicos, irrisorios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta TOMADA
DE PRECOS néo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacbes de propriedade da propria LICITANTE, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

57.11. A Comissdo Permanente de Licitac&o, além do recebimento e exame das
propostas, cabera o julgamento da obediéncia as condi¢cdes aqui estabelecidas, bem
como em seus Anexos, e a decisdo quanto as duvidas ou omissdes deste Edital.

SECAO XlIl = DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS:

58. ApOs a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos |
e Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

58.1 Apresentarem valor global superior ao orcamento estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis, ndo se admitindo complementacgéo posterior.
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58.1.1 Se existirem indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, a LICITANTE sera convocada
para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificacao.

58.2. Apresentarem custos unitarios superiores aos limites estabelecidos nas
condicoes 45 e 57.8 deste instrumento convocatorio.

58.3. Nao apresentarem alguma das planilhas exigidas pelo Item 42.5;
58.4 Nao atenderem as exigéncias contidas nesta TOMADA DE PRECOS.

59. A Comisséo podera ainda efetuar diligéncias, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666/93, para efeito de comprovacgao da exequibilidade da proposta do LICITANTE.

60. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios
que fundamentam a suspeita.

61. Para formacéo do preco de referéncia foram utilizadas as fontes listadas no item 45.2 e
indicadas na planilha orcamentéaria da Administracao.

62. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

62.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracdo; ou

62.2 valor or¢cado pela Administracao.

63. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar as LICITANTES o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou desclassificacéo.

64. Sera também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de
vantagens ou subsidios que nao estejam previamente autorizados em lei e a disposi¢ao de
todos os concorrentes.

SECAO XIV — DO DESEMPATE:

65. No caso de equivaléncia dos precos globais entre duas ou mais propostas, sera
efetuado sorteio em ato publico, na propria sessdo, o qual devera ser feito através da
aposicao dos nomes das LICITANTES empatadas em cédulas, que serdo colocadas em
urna fechada, da qual sera retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira
classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiguem todas as
LICITANTES entdo empatadas.

66. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as
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empresas que apresentaram o documento especificado no item 14 deste edital, declarando
a sua condicéo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

67. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor prec¢o global.

68. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para, se for do seu interesse, manifestar a intencdo em 5 (cinco) minutos, de apresentar
nova proposta de preco, em sessao publica, a ser realizada num prazo de 2 (dois) dias
Uteis.

69. A nova proposta devera ter preco global inferior ao da proposta considerada vencedora
e devera ser acompanhada dos respectivos anexos (Orgamento Detalhado e Composicdo
Analitica do BDI), devendo ser apresentada de acordo com o item 42 deste edital.

70. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situacdo de empate, sera utilizado o resultado do
sorteio efetuado conforme item 65 para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar nova proposta.

71. O disposto no item 68 somente se aplicarA quando a proposta originalmente
considerada vencedora nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

72. Nao havendo a ocorréncia das situagdes de empate previstas nas condicdes 66 e 68,
a empresa que apresentou o0 menor preco global sera declarada vencedora.

73. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissao
podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a classificacao das “Propostas de
Preco”, e, se for o caso, da convocacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada para apresentacdo de nova proposta, hipdtese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros
da Comisséao e pelos representantes das LICITANTES presentes.

74. Intimadas todas as LICITANTES direta e verbalmente, durante a prépria reunido, da
decisdo da Comissdo declarando vencedora a empresa que apresentou 0 menor preco
global e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisao,
tal rendncia devera constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual
necessariamente devera ser assinada por todas elas.

75. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES, ou ainda
gue presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissao,
far4 publicar no DOU sua decisdo declarando vencedora a empresa que apresentou a
proposta de menor preco.

76. Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos das condi¢des 69 e 70, e esta sendo
considerada vélida, a proponente sera declarada vencedora do certame.
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77. Nao ocorrendo a apresentagdo de nova proposta valida, ou havendo a desisténcia
expressa da empresa convocada, serdo convocadas as microempresas ou empresas de
pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no item 68, na
ordem classificatOria, para o exercicio do mesmo direito.

78. Na hipdtese de nao-apresentacdo de nova proposta valida pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte convocadas, a empresa que apresentou originalmente o menor
preco e cuja proposta foi considerada vencedora, sera declarada vencedora da licitacao.

79. A Comisséao fara publicar, no DOU e no DOE, o resultado do julgamento da licitagcéo e
sua decisdo declarando a empresa vencedora, o que abrira o curso do prazo recursal,
exceto no caso previsto no item 21.4.

80. Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitacdo, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

81. O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacdo correspondera a data da
intimacé&o ou da publicagéo da decisédo em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo.

82. A prorrogacao do prazo previsto no subitem anterior devera sempre ser concedida pela
administragcdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

83. O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apds o encerramento do prazo para
a regularizacdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

84. A nao-regularizagcdo da documentacao, no caso das ME/EPPs, no prazo previsto no
item 21.1 implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas
neste Edital, sendo facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes,
na ordem de classificacdo, ou revogar a licitacao.

85. Em igualdade de condi¢cBes, como critério de desempate, seré assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos Servigos:

* prestados por empresas brasileiras;
» prestados por empresas que invistam em pesquisa no desenvolvimento de
tecnologia no pais;

86. O critério de desempate do item 65 sera feito somente apds a averiguacao do critério
contido no item 85;

87. Publicado no DOU e no DOE o resultado do julgamento da licitacdo, efetuada a
regularizacdo da documentacdo relativa a regularidade fiscal da LICITANTE declarada
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vencedora, se for o caso, e decididos 0s recursos eventualmente interpostos ou decorrido
0 prazo recursal sem sua interposi¢cdo, 0 julgamento da licitacdo sera submetido a
autoridade CONTRATANTE para homologacdo do procedimento, adjudicacdo de seu
objeto a LICITANTE vencedora e decisdo quanto a contratacao.

SECAOQ XV — DOS PRECOS E DO REAJUSTE:

88. A LICITANTE devera indicar os custos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o
preco global da proposta com inclusdo do BDI, conforme documentos exigidos no ltem 42
do presente instrumento convocatério.

89. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste Edital s&o meramente
estimativos, ndo acarretando a Administracdo da PMC/MA qualquer obrigacdo quanto a
sua execugao ou pagamento.

90. Cada LICITANTE devera elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e méo-de-obra que entenderem necessarios para a concluséo da
obra, de acordo com a especificacdo técnica e atendendo ao previsto no subitem 42.8.5
deste instrumento convocatorio.

91. Nos precos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servigcos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

92. Os impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto da LICITANTE deverdo estar
considerados em item especifico-BDI, conforme planilha constante do Anexo X deste Edital.

93. A cotacdo apresentada e levada em consideracao para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, n&o Ihe cabendo o direito de pleitear
qgualquer alteracéo.

94. Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco da
LICITANTE adjudicataria, o qual incluird todas as despesas necessarias a sua perfeita
execucao.

95. O preco global sera fixo e irreajustavel, conforme ditames da CLAUSULA DECIMA DA
MINUTA DO CONTRATO — ANEXO Xl deste Edital.

SECAO XVI — DOS PRAZOS:

96. O prazo para execucdo do objeto da presente licitacdo serd aquele constante da
proposta da LICITANTE vencedora, desde que nao ultrapasse 06 (seis) meses. Entretanto,
tal prazo s6 comecard a fluir apés vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato para entregar
o cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em
até 05 (cinco) dias uteis;



I AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Constructudo o wove tempol Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

97. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Administracdo tem caréater
meramente ilustrativo e podera ser utilizado como modelo para elaboragéo do Cronograma
a ser apresentado pela LICITANTE, o qual devera refletir o efetivo planejamento da
empresa para execucao da obra.

98. O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Administracdo, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

99. Serdo descontados do prazo contratual de execucdo o0s atrasos eventualmente
ocasionados por responsabilidade da Administracdo, bem como aqueles oriundos de caso
fortuito e/ou de forga maior.

100. O prazo de recebimento provisoério sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento
da comunicacéo escrita da CONTRATADA a que se refere a item 139.

101. O prazo de observagdo para verificagdo da adequacdo do objeto aos termos
contratuais sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisaorio.

102. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apos o decurso do
prazo de observagéao.

103. O contrato resultante desta licitacdo tera como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

104. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior 06 (seis) meses, este prazo vinculara
como o maximo permitido para conclusdo da obra, sob pena de aplicacdo de multa e outras
sancdes cabiveis;

105. A CONTRATADA devera executar o objeto do contrato na forma e nos prazos
discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado e aprovado pela
Fiscalizacao.

106. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comisséo designada pela autoridade
competente.

107. Quaisquer servicos a serem realizados aos sabados, domingos, feriados e horarios
noturnos depender&o de prévia e formal autoriza¢do da FISCALIZACAO e n&o implicaréo
nenhuma forma de acréscimo ou majoracao do preco pactuado para a execucao da obra
ora licitada, razdo pela qual seré improcedente a reivindicagdo de restabelecimento de
equilibrio econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma
vez que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com
0s parametros apontados nesta TOMADA DE PRECOS.
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108. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta TOMADA DE PRECOS para o recebimento dos
envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”.

109. Caso os prazos estabelecidos nas condigdes anteriores ndo estejam expressamente
indicados na proposta, 0s mesmos prazos serao considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

110. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos
envelopes, sem a solicitagdo e a convocacgao de que tratam a item 173 e a item 111, as
LICITANTES ficam liberadas dos compromissos assumidos.

111. Se a adjudicacao néo puder ocorrer dentro do periodo de validade das propostas, ou
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMC/MA, podera ser solicitada
prorrogacao da validade referida a todas as LICITANTES classificadas.

112. Apos a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera efetuar analise minuciosa de
todo o projeto, buscando elucidar junto & FISCALIZACAO, no inicio dos trabalhos, toda e
qgualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis
interferéncias que porventura nao tenham sido suficientemente esclarecidas.

113. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e méo-de-obra, sem, contudo, exceder o
prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ac¢do, maquinario a ser
utilizado, plano de intervencdo nas areas da Agéncia, cronograma fisico detalhado e
producdo esperada, deverd ser submetido a aprovagdo prévia da fiscalizacdo em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato.

114. O cronograma e o plano de execucéo apresentados como anexos ao Edital deveréo
servir como referéncia para os LICITANTES elaborarem suas Propostas.

115. O Cronograma Fisico-financeiro devera representar o desenvolvimento previsto
para a execucao total do objeto desta licitacdo em relacdo ao tempo e o caminho critico da
obra, observado o prazo de execucéo proposto pela LICITANTE, itens, etapas, fases, seus
respectivos precos e pagamentos por parte da PMC/MA.

116. Na elaboracéo do cronograma fisico-financeiro entende-se como:

a) item — é a identificacdo de cada tipo de servico representado por barras
horizontais do cronograma,;

b) etapa - é a parcela de execuc¢do dos itens de servico em periodos mensais;

b) fase — conjunto das diversas etapas, do cronograma fisico-financeiro da obra,
previstas para execuc¢ao mensal, representada por colunas do cronograma.

117. Do Cronograma Fisico-financeiro devera constar ainda, em cada fase:
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a) o valor total da fase, monetario e percentual, que é o somatoério das etapas;
b) o BDI relativo a fase;

c) o valor global da fase, que € o valor total da fase acrescido do BDI;

d) o valor acumulado das fases, monetario e percentual.

118. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo
de execucao proposto pela LICITANTE e com o Orcamento Detalhado apresentado, tanto
no que se refere aos itens quanto aos valores.

119. O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a
complexidade e a interdependéncia dos servicos, refletindo a proporcionalidade e
sequéncia das etapas em relacdo ao total do item.

120. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a LICITANTE devera preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a
refletir adequadamente o andamento esperado dos servicos.

121. Nos termos do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93 e, de acordo com o disposto na Clausula
Décima do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, os acréscimos ou
supressfes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 25% para acréscimos e
supressodes, do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma.

SECAO XVIII - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

122. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da
Administracdo especialmente designado pela autoridade CONTRATANTE, por meio de
portaria, doravante denominado “Fiscalizacdo”, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

123. O representante da Administracdo devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

124. A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e nédo exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

125. A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis apds a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada
fase, notificar a CONTRATANTE da conclusdo dos servigos, por meio de carta, em duas
vias, entregue a Fiscalizacdo do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo
Relatério de Servigos Executados.

126. Somente poderéo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento 0s servigos



I AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Constructudo o wove tempol Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacao, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e especificagbes. Nao serdo considerados como
servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro da obra.

127. Os servicos executados antecipadamente estdo condicionados a disponibilidade
financeira da CONTRATANTE.

128. Nos 5 (cinco) dias Uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de
gque trata a item 129, a Fiscalizacdo vistoriara a obra e verificara se, na execucdo das
etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as condi¢des contratuais.

129. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, a Fiscalizacdo efetuard a
vistoria.

130. Em caso de conformidade, a Fiscalizacdo informarda a CONTRATADA a aceitacéo dos
servigos executados e autorizara a emissdo dos documentos de cobranca.

131. No caso de alguns dos servigcos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Fiscalizacdo excluira aqueles servicos da medicéo, discriminando através de relatorio as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do
relatorio, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso,
sujeita as sancdes cabiveis.

132. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os
servicos excluidos da medicéo para nova verificacdo da Fiscalizac&o.

133. A execucdo da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade
técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela LICITANTE para
comprovacao da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao item 40 deste Edital.

134. Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado
na fase de habilitacdo, por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessérias a comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a indicagdo do
novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do
profissional que est4 sendo substituido. Para a sua efetivagédo, a proposta de substituicao
devera ser apreciada e aprovada pela Fiscalizacao.

135. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA
podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratacao total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apds a aprovacgao da Fiscalizacéo, 0s servigos a serem realizados pela
SUBCONTRATADA poderdo ser iniciados. Ap6s o servico para o qual houve a
subcontratagdo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da empresa.

136. A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera
ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢co que pretenda executar.
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137. A CONTRATADA devera comprovar regularidade fiscal e juridica, previstas no item
39, de todas as empresas a serem SUBCONTRATADA.

138. A comprovacdo da regularidade fiscal das empresas a subcontratar podera ser
efetuada mediante consulta ao SICAF.

SECAOQ XIX - DO RECEBIMENTO DA OBRA:

139. Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE por meio de carta
entregue a Fiscalizacdo, mediante recibo.

140. Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucao
contratual, a Fiscalizagdo efetuara vistoria da obra para verificagdo das seguintes
exigéncias, cujos custos e providéncias sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA:

a) Aprovacdo nos oOrgaos competentes, quando exigivel, de todos os projetos,
inclusive daqueles que sofreram modificacées no decorrer da obra;

b) Aprovacgéo da obra pelos concessionarios publicos;

c) Apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como,
Documentos Técnicos, Garantias, Projetos “Como Construido” (As Built) etc.;

e) Cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes contratuais.

141. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a Fiscalizac&o
efetuara o Recebimento Provisério da obra, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, que sera encaminhado a PMC/MA.

142. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condic¢des contratuais, a Fiscalizagdo lavrara relatorio circunstanciado dirigido a PMC/MA,
gue adotara as medidas cabiveis.

143. Nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a CONTRATADA estara sujeita as
sancdes administrativas previstas neste instrumento, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

144. ApGs o Recebimento Provisério, a PMC/MA designara a Comissao ou servidor para
efetuar Recebimento Definitivo;

145. A Comissédo de Recebimento Definitivo efetuard vistoria da obra para verificagdo das
seguintes exigéncias:

a) Atendimento de todas as condi¢des contratuais e técnicas;

146. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, a Comissao
de Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em trés vias de igual
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teor o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e dirigido a
PMC/MA.

147. No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a
Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrard relatério de verificacao
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte, dirigindo-o ao Prefeito da PMC/MA, que adotara as medidas cabiveis.

148. Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste
na forma da lei.

SECAO XX - DO PAGAMENTO:

149. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional,
mediante Ordem Bancéria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, e no valor correspondente ao somatorio dos servigos efetivamente executados,
segundo as medi¢cOes efetuadas pela Fiscalizacdo. No caso da parcela relativa a dltima
fase, o pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento Provisorio.

150. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as unidades de medi¢&o, 0s pre¢os unitarios e os quantitativos do
Orcamento Detalhado anexo ao contrato.

151. Cumprido o disposto no item 131, a CONTRATADA emitird a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o nimero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de preco e no proprio instrumento de contrato, ndo se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.

152. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em até 10 (dez) dias uteis apds o
recebimento da nota fiscal/fatura pela Fiscalizacdo, desde que a CONTRATADA apresente
os documentos de cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere as retencdes tributarias e previdenciarias e a comprovacgao
das obrigacoes trabalhistas.

153. Serao retidos na fonte:

a) O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre
0 Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto desta licitacao.

b) O valor relativo as contribuicdes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo
a base de calculo de retencao apurada nos termos da legislacdo previdenciaria;

c) Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS),
conforme legislacao tributaria do municipio da Sede da Licitantes.
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154. Quando da emissao da nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencao com o titulo de “Retencéao para a Previdéncia Social”.

155. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovagoes:

a) Do pagamento da remuneracgao e das contribuicdes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota
fiscal ou fatura vencida, compativel com os empregados vinculados a execucao
contratual, nominalmente identificados;

b) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrbnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, e
comprovagdo de adimpléncia perante a Justica de Trabalho, mediante CNDT
(Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacao das faturas e
notas fiscais.

c) Do cumprimento das obrigag@es trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administracao.

156. O descumprimento das obrigacfes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

157. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da CONTRATANTE, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratérios, apurados desde a data final do
periodo de adimplemento até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a 0,5%
(cinco décimos por cento) ao més, calculados de forma ndo composta, pro rata tempore-
die.

158. O prazo de pagamento previsto no item 152 somente comeca a correr apos a
apresentacao das comprovacdes exigidas no item 155.

159. A critério da CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive multas que Ihe tenham sido
aplicadas em decorréncia da irregular execucao contratual.

160. No interesse da manutencdo da programacao financeira da CONTRATANTE, o valor
a ser efetivamente pago em cada parcela mensal podera ser limitado aquele previamente
estipulado no Cronograma Fisico-financeiro para a fase.

SECAO XXI — DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO:

161. Trata-se de licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR
PRECO”, enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45, § 2°, inciso I,
todos da Lei n.° 8.666/93.
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SECAOQ XXIl — DOS RECURSOS:

162. Dos atos da Administragcdo ou da Comissédo, decorrentes da aplicagcdo da Lei n.°
8.666/93, cabera:

| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou da
lavratura da ata nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da LICITANTE;
b) julgamento das propostas;
c) anulacdo ou revogacao da licitacao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso |, do artigo 79, da Lei n.° 8.666/93;
Edital Tomada de Precos PMC/MA n° 003/2022.

e) aplicacdo das sang¢fes de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, da intimagdo da decisédo
relacionada com o objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico;

lll - pedido de reconsideracéo de decisdo do PMC/MA, no caso de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo de 10
(dez) dias uteis da intimacao do ato.
163. O recurso previsto nas alineas “a” e “b”, do inciso I, do item 162 ter& efeito suspensivo
e serd comunicado as demais LICITANTES, que poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias Gteis.

164. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes as razdes de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do
mencionado no subitem.

165. Interposto, o recurso serd comunicado as demais LICITANTES, que poderao impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

166. Findo o periodo previsto no item anterior, impugnado ou ndo os recursos deverao ser
dirigidos ao Assessor Juridico da PMC/MA, por intermédio do Presidente da Comissao, que
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminha-los devidamente informado aquela autoridade. Nesse caso, a decisdo
devera ser proferida dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

167. Para efeito do disposto no 8§ 5° do art. 109 da Lei n.°8.666 /93, ficam os autos desta
TOMADA DE PRECOS com vista franqueada aos interessados.
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168. A intimacdo dos atos referidos no inciso I, da item 166, excluindo-se as sancdes de
adverténcia e multa de mora, e no inciso lll, sera feita mediante publica¢éo no Diario Oficial
da Unido, salvo para os casos previstos nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do item 162, se
presentes os prepostos de todas as LICITANTES no ato em que foi adotada a deciséao,

guando podera ser feito por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.
169. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos néo serdao conhecidos.
170. O recurso interposto devera ser dirigido ao Presidente da Comisséo Permanente de
Licitacdo e ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitagdo, logo apds ter sido

protocolizado na Se¢dao da PMC/MA.

SECAO XXIIl — DA ADJUDICACAOQ:

171. A execucao do objeto desta TOMADA DE PRECOS seréa adjudicada GLOBALMENTE
a uma unica empresa, depois de atendidas os itens e condi¢des previstas neste Edital e
seus Anexos.

SECAO XXIV — DA CONTRATACAO:

172. Sem prejuizo do disposto no Capitulo Il a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato referente
a execucdo da obra objeto deste edital serd formalizado nos termos da minuta apresentada
no Anexo Xl deste instrumento convocatorio.

173. A LICITANTE vencedora tera o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da devida
convocacao, para celebrar o referido contrato, do qual faréo parte o Edital, incluidos os seus
Anexos, e as respectivas propostas.

174. Se a LICITANTE vencedora nao assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, é
facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo para o objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cbes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a

licitacéo.

175. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

176. O disposto no item 174 n&o se aplica as LICITANTES convocadas nos termos do art.
64, 8§ 2° da Lei n.° 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo, nas mesmas condicfes
propostas pela primeira LICITANTE vencedora, inclusive quanto ao prazo e prego.

177. O contrato resultante da presente licitacdo s6 terd validade e tera eficacia depois de
publicado, por extrato, no “DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU e no DIARIO OFICIAL DO
ESTADO - DOE 7, em conformidade com o disposto no paragrafo unico do art. 61, da Lei
n° 8.666/93.
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178. A publicacéo resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais aditamentos,
no DOU e DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a
Imprensa Nacional do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia util do més seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da
mencionada remessa.

179. Antes da assinatura do instrumento de contrato a LICITANTE vencedora devera
apresentar “Visto no CREA/MA”, no caso desta possuir domicilio fora do Estado do
Maranh&o;

180. Caso a LICITANTE vencedora nao estiver inscrita no SICAF, o seu cadastramento
devera ser feito em qualquer Unidade Cadastradora, sem énus para o proponente, antes
da contratacdo, com base no reexame da documentacdo apresentada para habilitacéo,
devidamente atualizada.

181. Antes da celebragcao do instrumento de contrato, a comprovagao de regularidade do
cadastramento e habilitagéo parcial no SICAF, caso tenha sido op¢ao da LICITANTE utilizar
esse Sistema na licitagéo, sera verificada pela Administragéo, por meio de consulta“on-line”
ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

182. No caso da LICITANTE apresentar irregularidade no seu cadastramento e/ou
habilitagdo parcial no SICAF, a assinatura do contrato ficard suspensa até a devida
regularizacdo por parte da LICITANTE, observando-se o prazo para aplicacdo de multas
pertinentes.

183. A Administracdo podera, caso julgue necessario, solicitar o ajuste do cronograma
fisicofinanceiro da LICITANTE vencedora, quando constatar a ocorréncia de qualquer
desequilibrio, incorrecéo, erro ou omisséo, ou inadequagéo ao cronograma de desembolso
maximo por periodo, desde que nao altere a substancia da proposta.

184. A LICITANTE vencedora se obriga a manter, durante toda a execuc¢ao do contrato, as
mesmas condi¢bes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

185. No caso de inexecucao do contrato, erro de execugao, execucao imperfeita, mora de
execugao, inadimplemento contratual ou néo veracidade das informacfes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancfes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deverao ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do
Brasil S.A, por meio da Guia de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucdes
fornecidas pela CONTRATANTE);

a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o
valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado
dos servigos concluidos, apurada nas medicoes de cada fase. Esta multa
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somente sera aplicada se o valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco
global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos
servigcos nao concluidos até o término do prazo de execucao, limitada a 10% do
mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das
obrigacdes previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucédo parcial
do contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato
unilateral da Administracéo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a
VIl do artigo 78 da Lei n°® 8.666/93.

[ll - suspenséo temporéria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo, por prazo nao superior a dois anos;

IV - declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancéo, depois do
ressarcimento a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancédo aplicada com base no inciso anterior.

185.1 No processo de aplicacdo da sancdo administrativa é assegurado o direito ao
contraditorio e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de cinco dias uteis.

185.2 As sanc0des previstas nos incisos I, lll e 1V, desta Clausula, poderéo ser aplicadas
juntamente com as do inciso Il.

185.3 - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da notificacao.

185.4 - Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacdo ou pedido de
reconsideracdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicagdo da Lei n°
8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

SECAO XXVI — DISPOSICOES ESPECIFICAS:

186. No caso de divergéncia de informacbes entre os desenhos e as
especificacdbes/memorial, prevalecera o contido nos desenhos, seguido das
especificacdbes/memorial e, por ultimo, da planilha orcamentaria, sempre consultada a
Fiscalizagao.
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186.1. Se o desenho for omisso, deixar de prever algum servico que se encontra
descrito no memorial, a omissdo sera sanada pelas especificagfes constantes deste.

187. As duvidas e/ou omissfes, porventura existentes nas especificagbes dos servigos
contidos no Anexo | deste Edital, serdo resolvidas pela Fiscalizagéo.

188. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um
dos servicos constantes das Especificacfes Técnicas.

189. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas
especificacdes, ndo se admitindo modificagcbes sem prévia consulta e concordancia da
PMC/MA.

SECAO XXVII — DISPOSICOES FINAIS:

190. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a PMC/MA podera exigir da
CONTRATADA, a apresentagdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

191. A LICITANTE devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura
do contrato, o0 nome e o numero do telefone do seu preposto para representa-la na
execucao do contrato, que estara sujeito a aceitacdo da Administracao.

SECAOQ XXVIII — DA TOMADA DE PRECOS:

192. A Administracdo da PMC/MA, com relacéo a esta TOMADA DE PRECOS:

192.1 devera anula-la, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacdo de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

192.2 podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta;

192.3 podera transferir a data de abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE
HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”, por sua conveniéncia exclusiva.

193. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:

193.1 a anulacéo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacao
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Gnico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93;

193.2 nulidade do procedimento licitatério induz & do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado no subitem anterior; e

193.3 no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa.
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SECAO XXIX— DOS ANEXOS:

194. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | - Projeto Basico (em midia);

ANEXO Il — Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitacéo;
ANEXO IIl — Declaracao de Nao-Emprego de Menores;

ANEXO IV — Declaracdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO V — Declaracéo de Indicacdo de Responsavel Técnico;

ANEXO VI — Declaracdo de Elaboragéo Independente de Proposta;
ANEXO VIl — Declaracéo de Vistoria,

ANEXO VIl — Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IX — Modelo de Planilha Orcamentaria;

ANEXO X — Modelo de Composig¢éo do BDI,

ANEXO XI — Minuta de Contrato.

SECAO XXX — DO FORO:

195. As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro
da Cidade de Cidelandia, Estado do Maranhdo.

Cidelandia/MA,15 de fevereiro de 2022.

Onyklley Fatiano Domingos Soares
Presidente da CPL
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Por questdes de ordem técnica, a integra do Projeto Basico, parte integrante do presente
Edital, estd disponivel apenas no processo administrativo n° 2022-055 e no CD a ser
distribuido gratuitamente, conforme item 9 do Edital, atendendo o disposto no paragrafo 1°
do artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

O Projeto Basico esta constituido dos seguintes elementos:
ELEMENTOS GRAFICOS:

— Localizacao individual da localidades através da planta de localizacao;
MEMORIAL DESCRITIVO:

— Memorial Descritivo e Especificagdes Técnicas do Projeto;
ORCAMENTO ESTIMATIVO:

— Planilha Orgamentéria;

— Memorial de Calculo;

— Quadro de Distribuicdo de Material de jazida - DMT,;

— Cronograma Fisico Financeiro;

— Composicao de Custos Unitarios dos Servicos;

— Planilha de Composicéao do BDI;

— Planilha de Encargos Sociais sobre a M&o-de-Obra Horista e Mensalista;

O OBJETO:

Selecdo de pessoa juridica especializada visando a sua contratacdo para
MELHORAMENTO DE 11 KM DE ESTRADA VICINAL (PA), ITAIGUARA AO POVOADO
GALILEIA, MELHORAMENTO DE 28 KM DE ESTRADA VICINAL (PA) SAO JORGE AO
POVOADO SAO JOAO DO ANDIROBAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE
CIDELANDIA - MA., em conformidade com Projeto Basico constante do Anexo | deste
Edital.

A contratacdo inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a
execucao dos servigos, assim como da documentagao “as built”, além do fornecimento de
todos 0s materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa execucao do
projeto.

Integram o Projeto Basico: o Memorial Descritivo, as Planilhas Orcamentarias Estimativas,
o Cronograma Fisico-Financeiro e os elementos graficos impressos, acostados no processo
administrativo n° 2022-055 da PMC/MA.

B JUSTIFICATIVA:
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O municipio de Cidelandia como a maioria das cidades brasileiras, necessita de melhoras
na infra estrutura viaria, com as faltas de politicas publicas, e pelo abandono do poder
publico municipal de administracbes ateriores fizeram com que este patrimbnio fosse
degradado. Diante do exposto, a atual administragdo municipal veio porpor a codevasf
através de projeto o desenvolvimento regional integrado e com sustentabilidade
promovendo o transporte de grdos e insumos agricolas com seguranca, atraves da
recuperado de estradas vicinais neste municipio, no qual obetivemos éxito.

PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo para execucao do objeto da presente licitacdo sera aquele constante da proposta
da LICITANTE vencedora, desde que nao ultrapasse 06 (seis) meses. Entretanto, tal prazo
s6 comecara a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias apés a assinatura do contrato para entregar o
cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administragdo em até
05 (cinco) dias uteis;

b) Recebida a aprovacao do Cronograma, a CONTRATADA devera apresentar o projeto
executivo da primeira fase em até 05 (cinco) dias Uteis;

c) A Administracao terd 05 (cinco) dias Uteis para aprovar o projeto executivo da primeira
fase. Aprovado o projeto executivo da primeira fase, sera emitida a Ordem de Servico
para inicio imediato da obra, passando a contar, desde entédo, o prazo de execucao da
obra.

O prazo de vigéncia do contrato terd como termo inicial a data da assinatura do instrumento
de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

D QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certiddo de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA a que estiverem
vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.

a.l) As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certiddes de Acervo
Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmacédo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissao, se
julgar necessario, efetuar a confirmag¢do durante o transcorrer da sessdo ou quando da
realizacdo de diligéncias;

b) Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdo de um ou mais
atestados, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servigcos foram
executados, em nome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que a
LICITANTE tenha executado, para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, os seguintes servicos:
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b.1) Execucéo dos servicos em terraplanagem na quantidade minima de (250ms3),
drenagem superficial (200m) devendo conter execucao total de uma Unica empresa,
excluindo-se sublocacéo;

b.2) Os servigos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um unico atestado;

c) Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo de que a
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regidao
onde os servicos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, os seguintes servicos:

c.1) Poderéo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, n&o
sera aceita a soma de atestados que trata c.1 alinea “a”, para a comprovagao de
execugao dos servicos de execugao dos servicos em terraplanagem (250ms3),
drenagem superficial (200m) e profunda (100m), sinalizacédo (45m), devendo conter
execucao total de uma Unica empresa, excluindo-se sublocacéo;

c.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um Unico atestado;

d) Sera considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o profissional que
for sécio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel técnico da empresa
perante o CREA, profissional contratado;

d.1). A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacéo, conforme
0 caso, de coOpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional
como socio, certiddo de registro da LICITANTE no CREA em que conste o
profissional como responsavel técnico, do contrato de trabalho;

e). No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

5. Os atestados apresentados para a comprovacao da capacitacao técnico-operacional e
da capacitacdo técnico-profissional deverdo ser fornecidos pela pessoa juridica
CONTRATANTE da obra objeto do atestado, ndo sendo admitido atestado fornecido por
terceiro.



I AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Constructudo o wove tempol Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

6 Poderdo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo sera
aceita a soma de atestados de edificacbes que trata a alinea “a”, para a comprovagéao de
construcdo, reforma ou ampliacdo de Edificacdo, devendo conter execucao total de uma
Gnica empresa, excluindo-se sublocagéo.

E DO PRECO:

Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco do
LICITANTE adjudicatario, que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita
conclusdo. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao
fornecimento de materiais, equipamentos e execucao de servigos, apresentados pela
empresa LICITANTE na composicdo do preco global, fica estabelecido que os custos
unitarios propostos para cada subitem, poderao ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por
cento) aqueles constantes do Orcamento Estimado pela Administracéo, desde que a soma
dos valores dos custos totais de cada item de servico mais o BDI n&o ultrapasse o valor
global estimado para esta contratacdo. Considera-se custo unitario do subitem o somatorio

do custo do material com o custo da mao-de-obra, mais 0s encargos sociais, sem o BDI.

Ocorrendo discrepancia entre 0s custos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerao os primeiros.

O preco global sera fixo e irreajustavel.

VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:

R$ 684.500,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).

F REGIME DE CONTRATACAO:

Empreitada por Preco Global.

G SUBCONTRATACADO:

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera,
durante a execucéo do contrato, subcontratar partes dos servi¢os, desde que aprovado pela
Fiscalizacdo, sendo vedada a subcontratacao total do objeto.

A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢co que pretenda executar.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

As obrigacdes das partes serdo relacionadas em item especifico do instrumento
convocatorio.
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RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsével por seu acompanhamento
e fiscalizagéo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do Contratado;

O recebimento definitivo sera feito por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias apés
o decurso do prazo maximo de 06 (seis) meses, necessario a observacao, ou a vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos do ato convocatorio, observado o disposto no
art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

H CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA:

01. PREFEITURA,

09. SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E URBANISMO,

0901. SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E URBANISMO,

26.782.0134.2.136. CONTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS,
4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALACOES

LOCAL DE EXECUCAO:

Localidade: Zona Rural (Itaiguara ao Povoado Galileia, Sdo Jorge ao Povoado Sao
Jodo do Andirobal, neste Municipio).

J LOCAL PARA EXAMINAR O PROJETO/RETIRAR EDITAL E ANEXOS:
Av. Senador La Roque s/n, Centro, Cidelandia/MA.
UNIDADE FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
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ANEXO I

DECLARAC}?\O DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE A
HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 003/2022

Aempresa ...........uiiiiii. yinscritano CNPJI N . . ..................
......... , por intermédio de seu representante legalo(a) Sr(@) .. ...................
.................. , portador(a) da Carteira de Identidaden®............edo CPFn°
....................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.4 do Edital,
sob as sang¢Bes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio. Declara
ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento
impeditivo posterior.

(assinatura do representante legal)

Observacgdes:
Emitir em papel que identifigue o LICITANTE;
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ANEXO Il

DECLARACAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 003/2022

A (empresa), inscrita no CNPJ
NO. e , por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(B) et , portador(a) da Carteira de Identidade
NO. e, edoCPFNO ... , DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,

perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de
qualquer natureza.

Ressalva: emprega menor na item de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (......).

Local e data

Assinatura

(representante legal)

Observacodes:

Emitir em papel que identifigue o LICITANTE.
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ANEXO |V

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Aempresa. .........ciiiiiii sinscrtanoCNPJno . ..................
..... , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ... .............. ... ....
.............. , portador(a) da Carteira de Identidaden®... .........edoCPFno...

.................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.5 do Edital de
TOMADA DE PRECOS n.° 003/2022, sob as sanc¢des administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, € considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de
14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar
n° 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedac¢fes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(assinatura do representante legal)

Observacao:

1) Assinalar com um “X” a item da empresa.

2) Esta declaracéo devera ser entregue a Comisséo dentro do envelope n° 01, apenas
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nestalicitacao do regime diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006;

3) Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO V
DECLARACAO

INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Item 40, subitem 40.2 da TOMADA DE
PRECOS n° 003/2022, que o(a) Sr.(a) , portador(a) do
CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/ ____sobon® é
o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execucdo dos
servigos, objeto da licitagdo em apreco.

Local e data

Assinatura e carimbo

(do representante legal)

Observacao:

Emitir em papel que identifigue o LICITANTE.
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ANEXO VI
Item 40, Subitem 40.6 (modelo)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 003/2022

(nome empresarial da
LICITANTE), inscrita no CNPJ n© com sede na
, (endereco
completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ,
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF/MF n° :
para fins do disposto no edital de Tomada de Pregcos n° 003/2022, da PMC/MA, declara,
sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa e que 0
contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,

b) a intencdo de apresentar a presente proposta néo foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS, por
gualguer meio ou por qualquer pessoa;

C) nao tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS quanto a participar ou
nao desta licitacao;

d) o contetido da presente proposta ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS antes da adjudicacdo do objeto desta licitagéo;

e) o conteldo da presente proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PMC/MA antes da abertura
oficial das propostas.

f) o representante abaixo assinado declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da
extensdo desta Declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

(Assinatura do representante legal)
Observacao: emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO VI
Subitem 40.3 (modelo)

DECLARACAODEVISTORIA

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 003/2022.

Em conformidade como exigido na subitem 40.3 do Edital, Atestamos que o(a) Sr(3). ... ..
............................................... , () engenheiro civil ou () arquiteto,

registrado no CREAsobn®.................. , ha qualidade de profissional indicado
pelaempresa . . ... ,CNPJ...........
.............. ,telefone (...)..............,compareceu no municipio de Cidelandia,

e, acompanhado do representante da Secretaria de Infra-Estrutura, e efetuou a visita a que
se refere o item 22 do Edital.

Cidelandia (MA), ...de............ de 2022.

Assinatura e Matricula do representante da PMC/MA

Assinatura do profissional indicado pela empresa
Observacodes:
Emitir em papel que identifigue o LICITANTE;

Para a vistoria, o LICITANTE devera trazer 2 (duas) vias, e uma coOpia da carteira
profissional do CREA apresentando juntamente o original da referida carteira para
fins de autenticacéo.

Obs: o original deste documento devera ser inserido no envelope n.° 1. Cépia deste
documento, juntamente com a cOpia da carteira profissional, devera permanecer em
poder da PMC/MA.



HHHHHHHHHHHH AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Conatruindo wm wove tempro! Tel. (99) 3535_0386.

CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

ANEXO VIl
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
A
Prefeitura de Cidelandia/MA.
Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 003/2022
Att. Onyklley Fatiano Domingos Soares

................................................................................ (nome da Empresa), inscrita no CNPJ

N e , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
................................................................................. , portador(a) da Carteira de Identidade
NO e e do CPF n% ... , apresenta a sua

Proposta de Preco, detalhada nos documentos anexos, para CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA MELHORAMENTO DE 11 KM DE ESTRADA VICINAL (PA),
ITAIGUARA AO POVOADO GALILEIA, MELHORAMENTO DE 28 KM DE ESTRADA
VICINAL (PA) SAO JORGE AO POVOADO SAO JOAO DO ANDIROBAL DE
INTERESSE DO MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA., em conformidade com Projeto
Bésico constante do Anexo | deste Edital e nos seguintes termos:

a) PRECO GLOBAL: RSP ...t
b) PRECO GLOBAL POREXTENSO: ...t

c) Prazo de execucéo dos servigos: (cevemmmmmmnnnnnnns ) dias;
d) Prazo de validade da proposta: G ) dias;
e) Prazo de garantia dos servicos: (cevemmmmmnmnnnnnnnns ) anos — minimo 5 anos.

Observacdao: atentar para 0os prazos previstos no Edital.
Dados da empresa:

a) Razéo Social:
b) CNPJ n.c:
c) Endereco:
d) CEP:
e) Cidade:
f) Estado:
g) Fone:
h) Fax:
i) E-mail:
(Local e Data)

Identificacéo e assinatura do

Representante Legal da Empresa

Observacdao: Esta proposta de preco devera ser emitida em papel que identifique a
empresa emissora.

O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias (Item
42.6 do Edital).
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ANEXO IX

MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA

Observacgdes:

1. Todos os itens e subitens constantes do Anexo | — ORCAMENTO ESTIMATIVO -
PLANILHA SINTETICA DA OBRA, do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 003/2022
deverao constar do preenchimento da planilha acima,

2. Todas as paginas desta planilha deverao ser rubricadas e a ultima devera conter a
identificacao e a assinatura do representante legal da LICITANTE;

3. Devera estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu
nome e namero de registro no CREA;

4. Esta planilha devera ser emitida em papel que identifigue, em todas as paginas, a
LICITANTE.



HHHHHHHHHHHH AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Conatruindo wm wove tempro! Tel. (99) 3535_0386.

CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

ANEXO X

MODELO PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 003/2022

(Local e Data)

Identificacdo e assinatura do
Representante Legal da Empresa

Assinatura do profissional responsavel
» * Soma dos tributos (ISS, PIS, COFINS)
** Formula conforme Item Sec¢éo XVI. Composigédo do BDI

1. Esta pagina devera conter a identificacdo e a assinatura do representante legal da
LICITANTE, sendo impressa em papel que identifique a empresa LICITANTE;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado,
discriminado seu nome e numero do registro do CREA
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ANEXO Xl - (MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO DE N° /2022
ASSJUR/CIDELANDIA/MA
TOMDA DE PRECOS N° 003/2022

CONTRATO ASSJUR DA PMC/MA N° /2022 PROCESSO N° 2022-055, TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA E
A EMPRESA ..., PARA MELHORAMENTO DE 11 KM DE ESTRADA
VICINAL (PA), ITAIGUARA AO POVOADO GALILEIA, MELHORAMENTO DE 28 KM DE
ESTRADA VICINAL (PA) SAO JORGE AO POVOADO SAO JOAO DO ANDIROBAL DE
INTERESSE DO MUNICIPIO DE CIDELANDIA - MA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA, CNPJ sob 0 n® 01.610.134/0001-97, com
sede na Avenida Senador La Rocque s/n°, Centro, em Cidelandia/MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Ordenador de Despesa o
Sr. AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF sob n°

e RG sob n° , residente e domiciliado nesta cidade, e a
empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , com
sede na Rua , n° , bairro , CEP , em -,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu
proprietario/presidente/representante legal o Sr. , portador da carteira de
identidade n° , expedida pela _ - | inscrito no CPF sob o n°
, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que sera regido nos

termos da da Lei n°® 8.666, de 21/06/93, mediante as seguintes clausulas e condic¢des:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - A presente licitacdo tem por objeto a selecéo de
pessoa juridica especializada visando a sua contratacdo para melhoramento de 11 km de
estrada vicinal (pa), itaiguara ao povoado galileia, melhoramento de 28 km de estrada
vicinal (pa) séo jorge ao povoado sdo jodo do andirobal de interesse do municipio de
cidelandia - Ma. Todos os itens incluem fornecimento total de materiais e méo de obra e
equipamentos necessarios, conforme detalnamento constante do Projeto Basico, Anexo |
do Edital da TOMADA DE PRECOS DE N° 003/2022.

PARAGRAFO PRIMEIRO - DA DOCUMENTA(}AO COMPLEMENTAR - A presente
contratacdo obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as
disposicbes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram 0 processo
administrativo n°® 2022-055 e que, independentemente de transcricdo, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

a) Edital da TOMADA DE PRECOS DE N° 003/2022, incluindo todos os desenhos/plantas,
encargos e memoriais descritivos, especificagcdes de materiais e normas de execucao,
especificacdes para a elaboracéo do projeto executivo e demais elementos pertinentes.
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b) Documentos de habilitacdo e de proposta de preco apresentados pela CONTRATADA.
c) Normas, instrucdes e regulamentos baixados pela ABNT e pelo CREA/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO — DA LICITACAO — A obra ora CONTRATADA foi objeto de
licitacdo, sob a modalidade de TOMADA DE PRECOS, decorrente do processo
Administrativo de n° 2022-055.

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PRAZOS — O prazo para execucao do objeto do presente
instrumento de contrato sera de 06 (seis) meses (prazo constante da proposta da licitante
vencedora), e tera como termo inicial a data do recebimento da Ordem de Servigo emitida
pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O Projeto Executivo relativo a cada um dos itens da obra
devera ser elaborado e submetido a apreciacado do Fiscal do Contrato, no minimo 05 (cinco)
dias Uteis antes da data programada para inicio dos trabalhos relativos ao item, o qual
somente terd sua execucao autorizada apés aprovacao do Projeto Executivo pelo Fiscal de
Contrato, que devera se manifestar neste mesmo prazo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo de execucdo podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administracdo, nos
termos previstos no 8 1° do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993, devidamente autuado no
processo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos,
feriados ou horérios noturnos devera ser previamente comunicado a fiscalizagdo da obra,
mediante comunicagdo que liste os servicos a serem executados, enviada com uma
antecedéncia minima de 24 horas. Tais servicos ndo implicardo em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracao do preco pactuado para a execucao da obra ora CONTRATADA,
razdo pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio
econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionaisnoturnos”, uma vez que a
CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com o0s
parametros apontados neste Contrato.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo de garantia da obra sera de ......... anos (minimo 5
anos).

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA E DA EFICACIA - O presente contrato terd como
termo inicial de vigéncia a data da assinatura deste instrumento e vigorara até o
recebimento definitivo da obra, com eficicia legal ap6s a publicacdo do seu extrato no
Diério Oficial da Unido tanto com no Diario Oficial do Estado do Maranhé&o.

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA — Para assegurar o integral cumprimento de todas
as obrigagbes contratuais assumidas, inclusive indenizagcbes a terceiros e multas
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eventualmente aplicadas, serd exigido da CONTRATADA a apresentacdo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura deste Contrato, comprovante
de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, com validade para todo o periodo de execuc¢do da obra, incluindo os prazos para
recebimento provisorio e definitivo, mediante a op¢ao por uma previstas no artigo 56 da Lei
n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica
com corre¢cao monetéria, em favor da PMC/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso faca opcéo pela caucdo em titulos da divida publica, a
licitante devera transferir a posse dos titulos para a Administracdo até o adimplemento da
obrigacao contratual ou satisfacdo da sancéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos
nao efetuados pela CONTRATADA referentes a:

a) prejuizos ou danos causados ao CONTRATANTE;
b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA;
c) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com o0s encargos fiscais, previdenciérios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-
transporte, vales-refeicdo, verbas rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigacbes ndo cumpridas pela CONTRATADA em relacdo ao presente
contrato previstas no ordenamento juridico do Pais.

PARAGRAFO QUARTO — REPOSICAO DA GARANTIA — Se o valor da garantia for
utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, em pagamento de multa que lhe
tenha sido aplicada, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposi¢ao no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada da imposi¢ao de tal
sancéo.

PARAGRAFO QUINTO — A garantia ficara sob a responsabilidade e a ordem da
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO — No caso de alterac&o contratual com acréscimo do valor original,
a CONTRATADA devera apresentar garantia complementar correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente
a 5% do novo valor do contrato. Na hipétese de prorrogacdo do prazo de execucao, a
CONTRATADA devera apresentar prorrogacdo do prazo de validade da garantia. Para
qualquer dos casos, 0 prazo para apresentacdo é de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
em que tiver sido notificada pela CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SETIMO — Ap6s o cumprimento fiel e integral desta contrataco e seu objeto
ter sido recebido definitivamente, a garantia prestada sera liberada, caso ndo tenha sido
utilizada, conforme os casos apontados nos artigos 86 e 87, da Lei n® 8666/93.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO - Durante
o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da obra sera acompanhada e fiscalizada
por representante da CONTRATANTE, especialmente designado para tal fim, por meio de
portaria, doravante denominado fiscal de Contrato, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA providenciara e mantera, desde o primeiro
dia da obra, Diario de Obra onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusédo de
eventos, atividades em execuc¢do formal, solicitacdes e informagdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro. Devera conter, ainda, as determina¢des sobre o
gue for necessario a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO SEGUNDO — O Diario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas
em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo. Caberd ao
responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario a Fiscalizacéo que, apos efetuar no Diario as anotacdes
mencionadas no caput da presente clausula, destacara a primeira via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no préprio Diério.

PARAGRAFO TERCEIRO — Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da
Administracdo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA deveré indicar preposto, a ser submetido &
aprovacdo da Administracdo do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
contrato, para representa-la sempre que for necessario. As decisfées e providéncias que
ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para a ado¢céo das medidas convenientes.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera alocar um engenheiro civil (RT) com
uma carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo da
obra, para a direcdo do canteiro de obras. Além disso, devera alocar um mestre-de-obra,
em tempo integral, por todo o periodo da reforma, para acompanhar a execucao da obra.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-
financeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apOs a data prevista para o encerramento
dos servicos relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da concluséo dos servicgos,
por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e
acompanhada do respectivo Relatério de Servicos Executados.
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PARAGRAFO SETIMO — Somente poderdo ser considerados para efeito de medicdo e
pagamento os servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
fiscalizacdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e especificagdes. Nao
serdo considerados como servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de
materiais no canteiro da obra.

PARAGRAFO OITAVO — Os servicos executados antecipadamente est&o condicionados a
disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — Nos 05 (cinco) dias Gteis imediatamente seguintes ao recebimento
da notificacdo de que trata o Paragrafo Sexto, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e
verificard se, na execucao das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as
condi¢Bes contratuais. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do
Contrato efetuara a vistoria.

PARAGRAFO DECIMO — Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a
CONTRATADA a aceitacdo dos servicos executados e autorizard a emissdo dos
documentos de cobranca.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — No caso de alguns dos servicos ndo estarem em
conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato excluira aqueles servigos da medicéo,
discriminando através de relatorio as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
CONTRATADA, com o recebimento do relatorio, cientificada das irregularidades apontadas
e de que estara, conforme o caso, passivel das sancdes cabiveis. A CONTRATADA cabera
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os servicos excluidos da medicao
para nova verificagdo do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da
CONTRATANTE e néo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica co-
responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato,
inerentes ao fiel cumprimento do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem 0nus para a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no
todo ou em parte as etapas da obra ou servicos entregues, bem como os materiais
utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — o Fiscal do Contrato podera sustar qualquer trabalho
gue esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necesséria.
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PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Mediante autorizac¢&o do Fiscal do Contrato, poder&o ser
alteradas, em parte, as especificacdes, desde que 0s novos materiais a serem empregados
sejam equivalentes em prec¢o e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que
a alteracdo prejudique a estrutura, a seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo
de entrega da obra.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A alteracéo de especificacbes que resultar na utilizacio
de material ou equipamento que desempenha idéntica fungcdo, mas ndo apresenta as
mesmas caracteristicas exigidas no Projeto Basico, somente poderd ser autorizada pela
autoridade CONTRATANTE, com a correspondente compensacao financeira para uma das
partes e efetivada por meio de aditivo contratual.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e
legais, a CONTRATADA podera, durante a execuc¢do do contrato, subcontratar partes da
obra conforme descrito neste edital, sendo vedada a subcontratacdo total do objeto. A
proposta de subcontratacdo deverd ser apresentada por escrito e, somente apds a
aprovacao do Fiscal do Contrato, os servicos a serem realizados pela SUBCONTRATADA
poderdo ser iniciados. A subcontratacdo de servigcos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacd@o técnica compativel com o servico que se pretenda executar.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda ndo esteja
concluida, o Fiscal do Contrato comunicara o fato a autoridade CONTRATANTE, através
de termo circunstanciado no qual discriminara os servicos ndo concluidos. Neste caso, a
CONTRATADA estara sujeita as sancbes administrativas previstas na Clausula Décima
Sexta.

PARAGRAFO VIGESIMO — A contratagdo de empresa especializada, para execugdo de
atividade de assessoramento, de que trata o Caput desta Clausula, sera feita pela propria
PMC/MA e pago por ela propria, se refere a servicos de assisténcia a CONTRATANTE na
Fiscalizac&o, na Supervisdo ou no Gerenciamento da execucdo da obra, conforme §1° art.
9° da Lei 8.666/93, e exclusivamente a servico da Administracdo. Tais servicos serao
prestados eventualmente, de acordo com a demanda e solicitacdo da FISCALIZACAO da
obra, para esclarecer e dirimir eventuais duvidas, de complexidade maior, relacionadas com
o Projeto Basico, e que tecnicamente ndo possam resolvidas pelo agente administrativo.

CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE - S&o encargos da
CONTRATANTE:

| - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigcos, dentro das normas deste contrato;

Il - prestar aos funcionarios da CONTRATADA todas as informacdes e esclarecimentos
gue eventualmente venham a ser solicitados sobre 0s servicos;
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lIl - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucéo do contrato;

IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a CONTRATADA, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

V - efetuar o pagamento da ultima fase apds o recebimento provisorio da obra;

VI - notificar a CONTRATADA da aceitacéo definitiva da obra, apés a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comisséo de Recebimento da Obra;

VII - notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a ocorréncia de quaisquer imperfeicoes
no curso da execucéao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao;

VIII - efetuar a devolucdo da garantia a CONTRATADA apds o recebimento definitivo da
obra; e

IX - aplicar as san¢cdes administrativas contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DOS ENCARGOS DA CONTRATADA - Sio obrigagBes da
CONTRATADA as previstas no Edital e em seus Anexos, e ainda:

| - Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio da
execucdo da obra, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma
comissao da CONTRATANTE.

Il — Enviar relagcdo de funcionarios com nome e numero da Carteira de Identidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apds a emisséo da ordem de servico.

Il - Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servigos contratados.

IV - Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucao dos Sservigos.

V - Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a
ser solicitados pelo CONTRATANTE.

VI - A CONTRATADA néo podera alegar desconhecimento, incompreenséo, davidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se por
gualquer 6nus decorrente desses fatos.

VII - Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situacdo regular da empresa
e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/MA.
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VIII - Promover a anotacdao, registro, aprovacao, licencas, matricula da obra na PMC/MA e
outras exigéncias dos 6rgdos competentes com relacdo ao Projeto Executivo e a obra,
inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes.

IX - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao item 40.1.4 do Edital.

X - Alocar um mestre-de-obra, em tempo integral, por todo o periodo da reforma, para
acompanhar a execucao da obra, e, para a direcdo do canteiro de obras, um engenheiro
civil com carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo
de obra (com formacao profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como
responsavel técnico pela execucao desta reforma), que assuma perante a fiscalizacdo do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se
torne necesséria.

XI - Obter aprovacao dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas
legais vigentes, bem como obter todas as licencgas, aprovacgdes e franquias necessarias aos
servigcos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as
leis, aos regulamentos e as posturas referente aos servicos e a seguranca publica. E
obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas
porventura impostas por esses 6rgaos.

XII - Submeter a prévia aprovacao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias do inicio do item a executar, a indicagdo da empresa que pretenda subcontratar,
com a aprovacao da sua regularidade fiscal conforme descrito neste edital e, no caso de
servicos que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua
Certiddo de Registro no CREA.

a) A subcontratacdo sera permitida apenas para a execucao de servi¢cos especializados;

b) ap6s o servico para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

Xl - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios, trabalhistas e
sociais previstos na legislacdo em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez
gue os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE.

XIV - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucgao deste Contrato.

XV - Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servigos
ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra desta PMC/MA.
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XVI - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas a execucdo dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia.

XVII - A inadimpléncia da CONTRATADA ndo transfere a Administracdo da
CONTRATANTE aresponsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE.

XVIII - Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execuc¢éo do objeto do contrato.

XIX - Responder pelas perdas e danos causados por seus sécios, empregados, prepostos
ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliarios,
maquinas, equipamentos e demais bens da municipalidade ou de propriedade de terceiros,
durante a execucao da obra.

XX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da execucédo da obra.

XXI - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposicoes
contidas na legislacdo especifica do trabalho.

XXII - Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢coes da lei de nacionalizacéo do trabalho.

XXIII - Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusdo dos trabalhos.

XXIV - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a perfeita execucao da obra.

XXV - Fornecer, para emprego na execuc¢ao das obras, somente material de primeira mao
e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e a
regulamentacao aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendacdes das Praticas da
SEAP - Manual de Construcdo, executando todos os servicos com esmero e perfeicao.

XXVI - Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizacdo, um “Diario de Obra” em
gue as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
guando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informacdes relativas a
obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela
CONTRATADA.
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XXVII - Acatar as decisbes e observacles feitas pelo Fiscal do Contrato, que serdo
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario
de Obra”.

XXVIII - Retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, qualquer
empregado que nao corresponder a confianga ou perturbar a acdo da fiscalizacao.

XXIX - Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, em razao
da qualidade dos materiais ou da mao-de-obra utilizados.

XXX - Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO
conforme prazo definido por esta.

XXXI - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatorio de Servigcos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteracdes dos projetos e/ou servicos) ao final de cada fase e, sempre
gue o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execucao da obra ou elaboracdo do projeto executivo.

XXXII - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execugao da
obra, submeter a CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e
deciséo, néo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos
no contrato.

XXX - Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas, a coépia
autenticada dos comprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas e do
recolhimento das contribuicdes ao FGTS correspondentes ao més da Ultima competéncia
vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

a) A CONTRATADA devera apresentar cOpias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos de comprovacéao de regularidade no cumprimento de obrigacfes trabalhistas,
em até 15 (quinze) dias contados da solicitagdo pela Administracdo do CONTRATANTE:

— Copias do livro de registro;

— Copias das carteiras de trabalho;

— Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

— Certidao Negativa de Infracdes Trabalhistas;

— Declaracéo de Inexisténcia de InfracGes Trabalhistas a Legislacao de Protecdo a Crianca
e ao Adolescente;

— Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;
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— Comprovacao do depdsito bancério dos salarios e folha de pagamento ou contracheques
com devida comprovacao de recebimento pelos empregados;

— Guia de recolhimento do INSS;
— Guia de recolhimento do FGTS;
— GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

— Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-
alimentagao e do vale-transporte.

XXXIV - Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a concluséo da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo da obra.

XXXV — Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisorio, 0s seguintes documentos:

a) aprovacao nos orgaos competentes, quando exigivel, de todos os projetos, incluidos
agueles que sofreram modificagdes no decorrer da obra;

b) os projetos atualizados com as alteracfes eventualmente ocorridas no decorrer da obra
(desenhos Como Construido - “as built”), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responséaveis técnicos pelas execucgoes.

XXXVI - Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos relativa as contribuicbes
Previdenciérias, certificando, exclusivamente a situacdo da matricula CEl - Cadastro
Especifico da Obra, antes do recebimento definitivo.

XXXVII - Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais e mediante Termo Aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem
necessarios em razao de altera¢des do Projeto Basico, em até 25% para acréscimos e para
supressoes, do valor inicial atualizado do contrato.

XXXVIII - Os autores dos projetos deverdo ceder, a CONTRATANTE, os direitos
patrimoniais referentes aos servicos objetos deste contrato, conforme determina o artigo
111 da Lei 8.666/93.

XXXIX - Manter, durante a execucdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢cdes
de habilitacéo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatorio, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para qualquer
alteracdo que possa afetar o cumprimento deste Contrato.

XL - Estar em situagédo regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF”, e perante a Justica de Trabalho, mediante apresentacdo da CNDT (Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacéo das faturas e notas fiscais
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XLI - Fornecer e instalar no canteiro de obras as placas exigidas pelos 6rgaos locais de
fiscalizac&o e licenciamento.

XLII - Disponibilizar os equipamentos e ferramental necessarios a execucédo dos servicos
de cada etapa em tempo habil; a alegacdo de indisponibilidade nédo serd admitida como
justificativa de pedido de prorrogacao de prazo de execucao.

XLII - Cumprir todas as determinacdes das Normas Regulamentares de Seguranca e
Saude no Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servicos componentes da
obra objeto deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Somente sera admitida a substituicio de profissional detentor
de atestado apresentado para habilitacdo da empresa na licitacdo, por outro com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser
apresentada por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacéao da situacdo que se apresenta, e incluira a indicagdo do novo profissional com
0 respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta
sendo substituido. Para sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou forga maior, a eventual substituicio
de profissional ndo poderd, em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a
alteracdo de quaisquer das condicdes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO - Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer
documento que integre o presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta
e exclusiva da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Cabera, ainda, & CONTRATADA, como parte de suas
obrigacdes:

a) indenizar ou restaurar os danos causados as vias publicas; e
b) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

CLAUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGCAO DOS
SERVICOS:

| - Caberd a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/MA, a devida Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servi¢os do presente objeto, de acordo com
a legislacao vigente, devendo apresenta-la em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento
da Ordem de Servico.

Il - O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatério.
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Il - E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude o item supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
FISCALIZACAO.

CLAUSULA NONA — DO PRECO — A CONTRATANTE pagarda & CONTRATADA, pela
execucdo da obra objeto deste contrato e pela elaboracdo concomitante do Projeto
Executivo, o preco global de RS ................ (eemmmmmm e ),discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de precos apresentada pela
CONTRATADA, cujo pagamento sera efetuado em parcelas mensais, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro e em conformidade com a Clausula Décima Quinta deste
instrumento de contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO - O presente contrato podera ser
reajustado apos 1 (um) ano, contados a partir da data da apresentacdo da proposta de
precos, adotando-se o indice Nacional de Custo da Construcdo do Mercado (INCC-M),
coluna 35, podendo ser concedidos pela fiscalizacdo, mediante solicitacdo da
CONTRATADA e apresentacdo de justificativa da variagdo do custo de producdo no
periodo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicéo o
que vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

PARAGRAFO TERCEIRO — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

PARAGRAFO QUARTO — O reajuste de precos sera cabivel tAo somente na hipétese de
ocorrer atraso na execugdo dos servicos cuja responsabilidade ndo seja atribuida a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS ADITAMENTOS — A definicdo dos precos
unitarios dos servigos objeto de aditamento contratual obedecera aos seguintes critérios:

| - Se a alteracdo contratual contemplar acréscimos ou supressdes de servigos constantes
do Orcamento Detalhado serdo adotados 0s seus precos unitarios;

Il - Se a alteracdo contratual se referir a servicos que nao constam no Orcamento
Detalhado, sera observado o critério abaixo, ha ordem como apresentados a seguir:

a) Sera utilizado o preco unitario constante da tabela do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa
Econdmica Federal;
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b) Sera utilizada tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da
administracdo publica federal, incorporando-se as composi¢des de custos destas tabelas,
sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI;

d) Serd utilizada a TCPO — Tabela de Composi¢cdo de Precos e Orcamentos, da PINI
Editora, incorporando-se as composic¢des de custos desta tabela, sempre que possivel, os
custos de insumos constantes do SINAPI;

e) Caso nao se consiga aplicar um dos critérios acima, o preco dos insumos sera obtido
mediante pesquisa de precos no mercado de, no minimo, 3 fornecedores independentes.

PARAGRAFO UNICO — A diferenca percentual entre o preco global do contrato e o obtido
a partir dos critérios dos incisos | e Il desta Clausula, ndo podera ser reduzida em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha
orcamentaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA — As despesas
decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo, no exercicio de 2022, a conta
da seguinte dotacdo orgcamentéria:

01 - PREFEITURA,
09. SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E URBANISMO,

26.782.0134.2.136. CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS
VIVINAIS:

44.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES.

PARAGRAFO UNICO — DA NOTA DE EMPENHO — Foi emitida pela PMC/MA a Nota de

Empenho n® ... , de / / , no valor de R$

( ), a conta da dotacdo orcamentaria
especificada no caput desta clausula, para fazer face as despesas inerentes a este contrato,
(documento de folha ...... , do processo administrativo n® 2022-055).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA - O recebimento do

objeto do presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso I, do
artigo 73 e seus paragrafos, da Lei n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a
CONTRATANTE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitacdo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO — DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze) dias
consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada no paragrafo anterior ou o
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término do prazo de execucao contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisorio.

PARAGRAFO TERCEIRO — Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢fes
contratuais, o Fiscal do Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento
irregular de qualquer das condi¢cdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatorio
circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que adotard as medidas cabiveis.
A fiscalizacdo podera recusar o recebimento provisorio da obra caso haja inconformidades
significativas com relacdo as especificacbes. No caso de inconformidades que néo
impecam o recebimento provisorio, estas serdo relacionadas relatorio circunstanciado e
deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA cabera, uma vez notificada, sanar as
irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes
necessarias.

PARAGRAFO SEXTO — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Ap6s o Recebimento
Provisorio, a autoridade CONTRATANTE designara servidor ou Comisséo de Recebimento
Definitivo, especialmente designados, que serdo encarregados de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacbes contratuais e técnicas, e efetuar o
Recebimento Definitivo.

PARAGRAFO SETIMO — O Recebimento Definitivo devera ser feito em até 15 (quinze) dias
consecutivos apos o decurso do prazo de observacéo, que sera de no maximo 90 (noventa)
dias da emissédo do Termo de Recebimento Provisorio da obra, observado o disposto no
art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO OITAVO — No caso do cumprimento total e adequado aos termos do
contrato, a Comissao receberd a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — No caso de a vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorregcdes resultantes da execucdo da obra ou falta de cumprimento de obrigacoes
contratuais, a Comissdo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, dirigido a
autoridade CONTRATANTE, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso,
juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO DECIMO — DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Chefe
da Secretaria de Infra-Estrutura da PMC/MA, a vista do relatério circunstanciado de que
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trata o paragrafo anterior, deverd adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:

a) notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacao, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria; ou

b) aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao orcamento apresentado
pela comissdo, e, se o0 valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do
mencionado or¢camento, notificar a CONTRATADA para pagamento da diferenca no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A falta do pagamento de que trata o paragrafo
décimo, alinea b, acarretard a inscricdo do débito em Divida Ativa da Unido, pela
competente Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de cobranca judicial na forma da
Lei n° 6. 830, de 22 de setembro de 1980, acrescido de corre¢cdo monetéria, juros de mora
e demais encargos legais, inclusive o previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 e suas alteragdes.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita adequacdo do Projeto Executivo e
execugcao da obra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO PAGAMENTO - O pagamento sera efetuado pela
CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancaria, em parcelas
mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor correspondente ao
somatério dos servicos efetivamente executados, segundo as medi¢cBes efetuadas pelo
Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera
ocorrer ap0s a comprovacado do cumprimento da clausula quarta deste contrato, que trata
“da garantia”, e com a apresentacao dos seguintes documentos:

| - Registro da obra no CREA/MS;
Il - Matricula da obra no INSS; e
Il - Relacdo dos Empregados - RE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a empresa CONTRATADA adiante a execugdo dos
servi¢cos, consequentemente adiantando a execucao das etapas constantes no cronograma
fisico-financeiro, estando estes executados de acordo com as especificacbes constantes
do projeto basico/executivo, podera apresentar a nota fiscal/fatura correspondente, na
forma acima citada, a qual, apos estar devidamente atestada e encaminhada ao setor
financeiro, podera ser quitada, nos prazos previstos nesta Clausula.
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PARAGRAFO TERCEIRO — No caso da parcela relativa a Gltima fase, o pagamento
somente sera efetuado apos o Recebimento Provisorio.

PARAGRAFO QUARTO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo. N&o serdo aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de
forma incompleta, tampouco pretensdo de pagamento de material simplesmente adquirido
ou posto na obra.

PARAGRAFO QUINTO — A discriminacédo e quantificacio dos servicos considerados na
medicao deverdo respeitar rigorosamente as unidades medicdo, 0S precos unitarios e 0s
guantitativos do Or¢camento Detalhado anexo ao contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Cumprido o disposto no paragrafo nono da Clausula Quinta, a
CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscricao no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de preco e no proprio
instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo aquele de filial ou da matriz.

PARAGRAFO SETIMO — Na nota fiscal/fatura apresentada devera ser destacado o valor
da retencdo das contribuicbes previdenciarias, com o titulo de “RETENCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL”.

PARAGRAFO OITAVO - Antes de qualquer pagamento devera ser observada a
comprovacao da regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial no SICAF. Em
caso de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA para regularizar a sua situacao junto aquele sistema no prazo de trinta dias
ou, N0 mesmo prazo, apresentar sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato. O prazo
citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administragéo.

a) Na anadlise do SICAF sera observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia
com suas obrigacbes para com o sistema da seguridade social (Certiddo Negativa de
Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS), bem como a
Certiddo Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal.

PARAGRAFO NONO — Antes de qualquer pagamento seré observada a comprovacao por
parte da CONTRATADA do recolhimento das contribuicbes previdenciarias e das
contribuicdes ao Fundo de Garantia por Temo de Servi¢co - FGTS correspondentes ao més
da ultima competéncia vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra, por
meio dos seguintes documentos:

a) Copia do comprovante de declaracao das Contribui¢cdes a Recolher a Previdéncia Social;
b) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

c) Copia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET);
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d) Cépia do Protocolo do Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

e) Cépia da Guia da Previdéncia Social (GPS) com a autenticacdo mecéanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancéario ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet;

f) Cépia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticacdo mecéanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancéario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuado pela Internet.

PARAGRAFO DECIMO — Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacao,
por parte da CONTRATADA, do pagamento de todos os encargos trabalhistas referentes
a todos os trabalhadores envolvidos na obra, por meio dos seguintes documentos:

a) Copia da Folha de Pagamentos;

b) Cépia dos holerits ou contracheques devidamente assinados pelos funcionarios ou recibo
de depdsito bancario.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O pagamento & CONTRATADA sera efetuado em
até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato. O
prazo de pagamento previsto neste paragrafo somente comeca a correr ap0s a
apresentacdo das comprovacdes exigidas nos paragrafos oitavo a décimo da Clausula
Décima Quarta.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Nos pagamentos das parcelas relativas as medi¢es
mensais a serem efetuados a CONTRATADA, serao retidos na fonte:

| - O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a
contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas par o objeto desta licitacao.

Il - O valor relativo as contribuicdes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo a base
de calculo de retencdo apurada nos termos da legislacdo previdenciaria;

lll - Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISS),
conforme legislacao tributaria do municipio de Cidelandia/MA.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, tera a
aplicacao da seguinte férmula:

EM=1xNxVP
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Onde:

EM = Encargos moratorios;

N = NUumero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizac&o financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A atualizacéo financeira prevista nesta Clausula sera
incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado valor
contratualmente devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA,
relativas a indenizacbes e multas que |Ihes tenham sido aplicadas em decorréncia de
irregular execugao contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamento se, no ato da atestacdo, 0s servigos executados, 0S equipamentos ou 0S
materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia da
entrega de documentos essenciais a liquidacao e pagamento e na pendéncia de atestacao
de conformidade do servi¢o executado, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢cos
Ou correcao monetaria.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE
PETICAO:

- No caso de inexecucdo do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucao, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacfes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancdes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deveréo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Bradesco S.A, por
meio de DAM, a ser preenchida de acordo com as instru¢cbes fornecidas pela
CONTRATANTE);
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a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o valor
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado dos servicos
concluidos, apurada nas medi¢Ges de cada fase. Esta multa somente serd aplicada se o
valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos servicos
ndo concluidos até o término do prazo de execucdo, limitada a 10% do mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das obrigacoes
previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucao parcial do
contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato unilateral
da Administracdo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a VIII do artigo 78
da Lei n® 8.666/93.

Il - suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superior a dois anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a
Administragéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢éo aplicada
com base no inciso anterior.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No processo de aplicacdo da sancdo administrativa é

assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias Uteis.

PARAGRAFO SEGUNDO - As sancdes previstas nos incisos |, Ill e 1V, desta Clausula,
poderédo ser aplicadas juntamente com as do inciso Il.

PARAGRAFO TERCEIRO — O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

PARAGRAFO QUARTO - Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera
automaticamente descontado do valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste
contrato, e, se necessario, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA o valor devido serd cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO QUINTO — Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacio ou
pedido de reconsideracdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicagao da
Lei n°® 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

- A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Constituem motivo para a rescisdo do contrato:
| - o ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
de concluséo da obra nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracao;

V - a paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a Administracao;

VI - a subcontratacdo total do seu objeto, a subcontratacéo de servicos ndo admitida no
Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associa¢cdo do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, de posi¢cdo contratual, bem como fuséo, cisdo ou
incorporacdo da CONTRATADA, e desde que prejudique a execucdo do contrato ou
impligue descumprimento ou violacdo, ainda que indireta, das normas legais que
disciplinam as licitagdes;

VIl - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucéo, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93;

IX - a decretacéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X - a dissolucéo da sociedade;

XI - a alteracado social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execucéo do contrato;

XIl - razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente
contrato;
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XIII - a supressédo da obra, por parte da Administracédo, acarretando modificacbes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n.°
8.666/93;

XIV - a suspensao de sua execuc¢ao, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacdes e mobilizagbes e outras previstas,
assegurando a CONTRATADA, o direito de optar pela suspenséo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situacao;

XV - o0 atraso superior a 90 (noventa dias) dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a
situacao;

XVI - a ndo-liberagéo, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;

XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ca maior, regularmente comprovada impeditiva
da execucao do contrato;

XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n°® 8.666/93, sem prejuizo
das sancdes penais cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO — FORMALIZACAO DA RESCISAO
Quanto a sua forma, a rescisdo podera ser:

| - por ato unilateral e escrito da Administracdo, nos casos enumerados nos incisos | a XlI,
XVII e XVIII desta Clausula;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagéo, desde
gue haja conveniéncia para a Administracao;

Il - judicial, nos termos da legislacéo.
PARAGRAFO SEGUNDO — RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL

Nos casos de rescisdo administrativa ou amigavel de que tratam os incisos | e Il, do
paragrafo anterior, a rescisao sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada pelo
Prefeito Municipal.

PARAGRAFO TERCEIRO — RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS
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No caso de rescisdo do contrato com base nos incisos Xll a XVII, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

| - devolugao da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucédo do contrato, no estado em que se encontrar, por
ato proprio da Administracao;

Il - pagamento do custo de desmobilizacéo;

PARAGRAFO QUARTO — CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR
INADIMPLENCIA CULPOSA

A rescisdo de que tratam os incisos | a Xll e XVII desta Clausula, desde que verificada
negligéncia, imprudéncia ou impericia da CONTRATADA, acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n.° 8.666/93:

| - assuncédo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato proprio
da Administracao;

Il - ocupacdo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execuc¢do do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista
no inciso V, do artigo 58, da Lei n.° 8.666/93;

lll - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracao, e dos valores
das multas e indenizacdes a ela devidos;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administragao.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicagdo das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do
paragrafo anterior fica a critério do Ordenador de despesa, que podera dar continuidade a
execucao do objeto do contrato por execucéo direta ou indireta e, na hipétese do inciso “II”.

PARAGRAFO SEXTO — RECUPERACAO JUDICIAL

E permitido 8 CONTRATANTE, no caso de recuperacéo judicial da CONTRATADA, manter
0 presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessérias a
execucgao da obra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA NULIDADE DO CONTRATO
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A declaracao de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos, observando os preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — A
CONTRATADA encontra-se admitida e em situacao regular no SICAF, no CEIS, e perante
a Justica do Trabalho, com apresentacdo de CNDT valida, e conforme declaragédo impressa
constante afolha __ do processo administrativo n°® 2022-055.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO AMPARO LEGAL - A lavratura do presente Contrato
decorre da realizacdo da TOMADA DE PRECOS DE N° 003/2022, conforme previsto no
artigo 22, inciso Il e paragrafo 2°, combinado com o artigo 23, inciso |, alinea "b", da Lei n.°
8.666/93.

PARAGRAFO UNICO — Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA,
conforme despacho exarado no processo 2022-055, tomando como base o disposto no
artigo 45, paragrafo 1°, inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA — DA EXECUCAO DO CONTRATO - A execugio deste Contrato,
bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢cfes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.°
8.666/93 combinado com o inciso Xll, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO - O presente
Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde
gue haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.

PARAGRAFO UNICO — Em caso de supressdo da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo
CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢cao regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizagcdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL

Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da TOMADA DE PRECOS n° 003/2022,
cuja realizacao decorre da autorizacédo do Senhor Prefeito Municipal, constante do processo
2022-055.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Seréo partes integrantes deste Contrato o edital da TOMADA
DE PRECOS n° 003/2022, seus Anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VALIDADE E DA EFICACIA - O presente
contrato soO tera validade de 06 (seis) meses, ap0s assinatura, aprovado pelo Prefeito
Municipal.

PARAGRAFO UNICO — DA PUBLICACAO

- A publicacdo resumida do Instrumento de Contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no
DOU e DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a
Imprensa Nacional, via internet, do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia util do
més seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias
contados da mencionada remessa.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO ARQUIVAMENTO

A CONTRATANTE mantera copia autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo proprio, por data de emisséo e por
gestdo orcamentaria, a disposicdo dos orgaos de controle interno e externo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO

As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro da cidade
de Acailandia - MA.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
0 presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de
igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTE e pelas testemunhas abaixo nomeadas,
tendo sido arquivado em ordem cronolégica na contabilidade desta Prefeitura, com registro
sistematico de seu extrato, e dele extraidas as cépias necessarias.

Cidelandia/MA, de de 2022.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA
Augusto Alves Teixeira

Ordenador de Despesas



Construindo wum wouve tempo!
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CONTRATADA:

EMPRESA

NOME DO RESPONSAVEL

CARGO

TESTEMUNHAS:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
CPF:

CPF:



