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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.º 2021-043 
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS BÁSICOS. 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021/SRP/SRP/ 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA/MA, doravante denominada apenas 
PMC/MA, neste ato representada pela Comissão Permanente de Licitação instituída 
pela Portaria n° 015/2021 de 04 de janeiro de 2021, através de seu Presidente o Sr. 
ONYKLLEY FATIANO DOMINGOS SOARES, no uso da atribuição que lhe são 
conferidas, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de execução 
INDIRETA - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, visando a seleção e contratação 
de empresa para a execução da obra especificada neste Edital, a qual observará os 
preceitos de direito público e, em especial, as disposições da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações, doravante denominada simplesmente Lei nº 
8.666/93, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e demais normas 
legais pertinentes, e ainda, o estabelecido neste Edital e seus anexos. 
 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
 
" DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO " E "PROPOSTA DE PREÇOS” 
 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Cidelândia/MA, localizada a Av. Senador La Roque 
s/nº, Centro, Cidelândia/MA, CEP 65.921.000. Sala de Reuniões da CPL. 
 
DATA: 14/09/2021. 
HORÁRIO: 08:00 horas. 
 
Os interessados deverão entregar os envelopes a que se refere a Seção VII deste 
Edital, contendo respectivamente os documentos de habilitação e os de proposta de 
preço, acompanhados, se for o caso, dos documentos previstos no Item 27, até a data 
e hora marcada para abertura da sessão. 
 
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: No mesmo dia e local, às 08:15 horas, 
sendo que, a partir daquele momento não será recebido mais nenhum envelope. 
 
SEÇÃO I – DISPOSIÇÕES INICIAIS:  
 
1. Se no dia do certame não houver expediente, o recebimento e o início da abertura 
dos envelopes referentes a esta TOMADA DE PREÇOS serão realizados no primeiro 
dia útil de funcionamento desta PMC/MA, que se seguir. 
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2. No local indicado serão realizados os procedimentos relativos à esta TOMADA DE 
PREÇOS, com respeito a: 
 
2.1 Recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA DE PREÇOS”; 
 
2.2 Devolução dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” às LICITANTES 
inabilitadas; 
 
2.3 Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS” das LICITANTES habilitadas. 
 
3. As decisões da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO serão comunicadas 
mediante publicação no Diário Oficial do Estado, salvo aquelas que puderem ser 
comunicadas diretamente aos representantes legais das LICITANTES, 
principalmente, quanto a: 
 

3.1 Julgamento da habilitação da LICITANTE; 
 

3.2 Julgamento das propostas; 
 

3.3 Resultado de recurso porventura interposto; 
 

3.4 Resultado de julgamento desta TOMADA DE PREÇOS. 
 
4. As solicitações de esclarecimentos a respeito de condições deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverão ser efetuadas pelas empresas 
interessadas em participar do certame, por escrito, endereçada à Comissão 
Permanente de Licitação da PMC/MA, localizada na Av. Senador La Roque s/nº, 
Bairro Centro, Cidelândia – MA, CEP 65.921.000 ou pelo endereço eletrônico 
cplcidelandia@gmail.com e site www.cidelandia.ma.gov.br, até o 3º (terceiro) dia útil 
que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para 
a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
 
5. As solicitações de esclarecimentos serão consolidadas e respondidas, igualmente 
por escrito, até um dia útil após o encerramento do prazo para consulta que trata o 
item anterior, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. 
 
SEÇÃO II - DO OBJETO: 
 
6. A presente licitação tem por objeto sistema de registro de preços para seleção de 
pessoa jurídica especializada visando a sua contratação para para eventual 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, em conformidade com Projeto Básico constante do 
Anexo I deste Edital. 
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6.1 O Projeto Básico é, de acordo com o inciso IX, do artigo 6º, da Lei nº 
8.666/93, “o conjunto dos elementos necessários e suficientes com nível de 
precisão adequado para caracterizar a obra ou serviço ou complexo de obras 
ou serviços objeto da licitação, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas” e deverá observar ainda as normas 
dispostas no Manual de Obras Públicas. 

 
7. O início da execução da obra deverá ser precedido da aprovação pela 
administração do respectivo, Projeto Básico. 

8. A obra, de maneira geral, consiste na CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, em conformidade com Projeto 
Básico constante do Anexo I deste Edital. Todos os itens incluem mão-de-obra e 
fornecimento de materiais e equipamentos necessários. 
 
9. Cópia do projeto básico completo, assim como do orçamento estimado, poderá ser 
retirada junto à CPL/PMC/MA, em horário compreendido das 08:00 às 12:00 horas, 
maiores informações poderão ser consultadas pelo fone: (99) 9 8805 4715, ou pelo 
endereço eletrônico cplcidelandia@gmail.com e site www.cidelandia.ma.gov.br 
 
SEÇÃO III - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
 
10. Poderão participar desta TOMADA DE PREÇOS quaisquer LICITANTES 
cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF ou 
que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia 
anterior à data do recebimento das propostas, que comprovarem possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos na Seção IX - DA HABILITAÇÃO e cujo objeto 
social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade 
pertinente e compatível com o objeto dessa TOMADA DE PREÇOS. 
 

10.1 O Certificado de Registro Cadastral - CRC da LICITANTE no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, será válido como parte 
dos requisitos mínimos da HABILITAÇÃO; 

 
10.2 O cadastramento do CRC do município deverá ser feito pela Comissão 
Permanente de Licitação da PMC/MA, no endereço Av. Senador La Roque s/nº, 
Centro, Cidelândia/MA, em até 3 (três) dias antes da data prevista para 
recebimento e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
e “PROPOSTA DE PREÇOS”. 

 
10.3 No caso de a LICITANTE optar em utilizar o SICAF para comprovar a 
habilitação jurídica, a regularidade fiscal e a qualificação econômico-financeira, 
na forma e condições estabelecidas neste Edital, fica esclarecido que será 
assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope 
“Documentos de Habilitação”, o Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2021/SRP/SRP. Os documentos mencionados neste item para substituir 
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aqueles eventualmente os vencidos ou desatualizados, constantes da 
declaração impressa do SICAF. 
 

11. Não poderão participar da presente licitação as interessadas que: 
 
a) estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a PMC/MA; 

 
b) tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição; 

 
c) se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 
dissolução ou liquidação; 

 
d) se apresentem constituídas na forma de empresas em consórcio, qualquer 
que seja sua forma de constituição. 

 
e) cujo objeto social não seja pertinente e nem compatível com o objeto deste 
procedimento licitatório; 

 
12. Também não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da 
execução da obra e do fornecimento de bens a eles necessários: 
 

a) o(s) autor(es) do projeto básico, pessoa física ou jurídica; 
 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

 
c) servidor ou dirigente da PMC/MA. 

 
13. Considera-se participação indireta, a existência de qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, 
pessoa física ou jurídica, e o LICITANTE ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes 
necessários. 
 
SEÇÃO IV - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: 
 
14. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), 
conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 
de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007 e que 
pretenderem beneficiar-se nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto 
naquela lei, deverão apresentar, no envelope nº 01 “Documentos de Habilitação”, uma 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE, conforme modelo do Anexo IV deste edital. 
15. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, conforme previsto no Item 21 
deste edital. 
 
16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente alguma restrição. 
 
17. No caso em que as microempresas e empresas de pequeno porte optarem por 
utilizar o SICAF ficarão desobrigadas de apresentar, dentro do envelope 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, os documentos relativos à regularidade fiscal 
para substituir aqueles eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes da 
declaração impressa do SICAF. 
 
18. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por não utilizar o 
SICAF deverão apresentar todos os documentos previstos neste edital, mesmo que 
os relativos à regularidade fiscal apresentem alguma restrição. 
 
19. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das 
microempresas e empresas de pequeno porte, que não apresentarem a declaração 
prevista no Item 14 poderão participar normalmente do certame, porém em igualdade 
de condições com as empresas não enquadradas neste regime. 
 
20. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações, 
concedido às microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas que se 
enquadrem em qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do artigo 
terceiro da Lei Complementar nº 123/06. 
 
21. As empresas que declararem na condição de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, mediante a apresentação do documento especificado no Item 14 deste 
edital, serão consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma restrição na 
documentação de comprovação da regularidade fiscal, que poderá ser regularizada 
posteriormente. 
 
21.1 Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte DECLARADA VENCEDORA da 
licitação, ser-lhe-á assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
21.2 O termo inicial do prazo para regularização da documentação corresponderá à 
data da intimação ou da publicação da decisão em que a proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período. 
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21.3 A prorrogação do prazo previsto no item anterior deverá sempre ser concedida 
pela administração quando requerida pela LICITANTE, a não ser que exista urgência 
na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
 
21.4 O curso do prazo recursal somente começará a fluir após o encerramento do 
prazo para a regularização da documentação de regularidade fiscal da LICITANTE 
declarada vencedora. 
 
21.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 21.1 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
SEÇÃO V – DA VISTORIA: 
 
22. A LICITANTE deverá vistoriar os locais onde serão executados os serviços, 
acompanhada por servidor designado para esse fim, até o 3º (terceiro) dia útil anterior 
à data fixada para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, com o objetivo de inteirar-se das 
condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de 
horário, junto à Secretaria de Infra-Estrutura, pelos telefones (99) 3535 - 0386, das 8h 
às 12 horas, sobre pena de desclassificação da mesma. 
 
22.1 A vistoria deverá ser procedida por profissional habilitado indicado pela 
empresa que deverá comparecer ao local munido de cédula de identidade profissional 
emitida pelo CREA, ou documento oficial de identidade acompanhado de 
comprovante de qualificação profissional, e entregar uma carta de apresentação da 
empresa. 
 
22.2. Quando da realização da visita, a LICITANTE deverá apresentar a declaração 
de vistoria, previamente elaborada, em duas vias, conforme o modelo constante do 
Anexo VII, que será assinada pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Infra-
Estrutura. 
 
SEÇÃO VI – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
 
23. Qualquer cidadão poderá impugnar os termos do presente Edital, por 
irregularidade na aplicação da Lei nº 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) 
dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação 
(Documentos de Habilitação), no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, 
devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até três dias úteis. 
 
24. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que 
não apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2º 
(segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, ficando esclarecido que a 
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intempestiva comunicação do suposto vício não poderá ser aproveitada a título de 
recurso. 
 
25. A impugnação feita tempestivamente pela LICITANTE não a impedirá de participar 
do 
processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
26. Acolhida impugnação contra o Edital será designada nova data para a realização 
do certame, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
SEÇÃO VII - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DEMAIS DOCUMENTOS: 
 
27. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, as LICITANTES 
deverão apresentar à Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, os 
seguintes conjuntos de documentos: 
 
a) envelope “Documentos de Habilitação”; 
b) envelope “Documentos de Proposta de Preço”; 
c) documentos de credenciamento, conforme definido no Item 32, se desejar indicar 
representante credenciado; 
 
28. Os conjuntos de documentos, relativos à habilitação e à proposta de preço, 
deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados e rubricados no 
fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a 
razão social e o CNPJ da LICITANTE, o número e o título do conteúdo 
(“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE 
PREÇO”) na forma a seguir: 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021/SRP/SRP 
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELÂNDIA 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 
 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2021/SRP/SRP 
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELÂNDIA 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 
CNPJ 
PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE Nº 02 
 
29. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser apresentados 
no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou 
por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. 
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29.1. Os documentos serão autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, 
a partir do original, até às 16h 30min do dia anterior à data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA DE PREÇOS”; 
 
29.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 
 
29.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e, 
29.4. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original 
de 
qualquer documento, sempre que julgar necessário. 
 
SEÇÃO VIII - DO CREDENCIAMENTO: 
 
30. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das 
LICITANTES presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão 
receberá os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos, devidamente 
fechados, a documentação exigida para habilitação e proposta, registrando em ata a 
presença dos participantes. Após o recebimento dos envelopes, nenhum outro 
documento será aceito pela Comissão, salvo nos casos previstos nos Itens 21.1 e 63. 
 
30.1 Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de LICITANTE 
retardatária, exceto como ouvinte; 
 
31. Quando da entrega dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e 
“DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS”, o representante da LICITANTE 
deverá apresentar à Comissão os seus documentos de credenciamento. 
 
32. Por credenciamento entende-se a apresentação da Carteira de Identidade 
fornecida por órgão oficial e dos documentos abaixo especificados, conforme as 
diferentes hipóteses de representação: 
 
I - quando a LICITANTE for constituída sob a forma de sociedade e sua representação 
estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional 
da 
pessoa jurídica (Diretor, Gerente, etc.): documentos que comprovem a existência de 
poderes de representação do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa jurídica 
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de 
documentos que comprovem a eleição do credenciado para o dito cargo (Ata de 
Assembléia-Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administração, 
em que tenha(m) ocorrido a(s) eleição(ões) a ser(em) comprovada(s); 
 
II - quando a LICITANTE for constituída sob a forma de sociedade e sua 
representação estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituído: 
os mesmos documentos arrolados no inciso I, acompanhados da procuração assinada 
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por quem de direito, na qual sejam outorgados poderes suficientes para 
representação em licitação; 
 
33. No caso de LICITANTE cadastrada no SICAF, poderá ser efetuada consulta “on 
line” àquele sistema, para fins de comprovação dos poderes de representação do 
representante da LICITANTE ou do outorgante da procuração, em substituição aos 
atos constitutivos da pessoa jurídica exigidos nos incisos I e II acima. 
 
34. Nas hipóteses em que o representante da LICITANTE for procurador e sua 
constituição tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuração, 
a firma do responsável legal/outorgante deverá estar reconhecida por tabelião. 
 
35. Estes documentos (originais e cópias) deverão ser apresentados fora dos 
envelopes, para que possam ser analisados no início dos trabalhos, antes da abertura 
do envelope “DOCUMENTOS DA HABILITAÇÃO”. No caso de cópias, as mesmas 
deverão ser autenticadas por tabelião ou por servidor da Comissão, à vista do original. 
 
36. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa LICITANTE. 
 
37. A não apresentação do documento legal para o credenciamento não inabilitará ou 
desclassificará a LICITANTE, mas impedirá o seu representante de se manifestar em 
seu nome. 
 
SEÇÃO IX - DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO): 
 
38. A LICITANTE (inclusive as microempresas e empresa de pequeno porte) que 
OPTAR por NÃO serem verificadas no SICAF a comprovação da habilitação jurídica 
e da regularidade fiscal deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 01, os 
documentos relacionados a seguir (item 39), bem assim aqueles relacionados no Item 
40 deste Edital, sendo que a ausência dos documentos relativos à habilitação jurídica, 
regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira, no envelope “DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO” indicará que a LICITANTE optou por utilizar o SICAF, na forma 
do item 10 deste Edital: 
 
39. A HABILITAÇÃO para participar desta TOMADA DE PREÇOS compreende: 
 

39.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 
 

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

 
a.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 
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b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; e 
 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo Órgão  competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
39.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
a.1) A prova de inscrição no CNPJ será feita pela apresentação do 
“Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral”, obtido na página da RFB via 
Internet, no 
endereçohttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cn
pjreva_Solicitacao.asp, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrução 
Normativa nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União em 09 de fevereiro de 2010, e alterações posteriores. 
 
b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo 
de atividade e compatível com o objeto licitado; 
 
b.1) em razão de o objeto do certame referir-se a prestação de serviços, deverá 

ser 
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes distrital ou municipal; 
 
c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e 
Municipal do domicílio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma 
da lei; 
 
c.1) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a 
apresentação da Certidão Conjunta, emitida pela Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional – PGFN e Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 
informações da situação do sujeito passivo quanto aos tributos federais e à 
Dívida Ativa da União, por elas administrados. 
 
d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS emitida pela CEF), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
 
e) A regularidade trabalhista será verificada por meio de prova de inexistência 
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 e art. 3º 
da Lei 12.440/2011. 
 
39.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, 
acompanhados de termo de abertura e enceramento do livro diário, 
devidamente autenticados na Junta Comercial da Sede ou domicilio do 
licitante, na forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do 
Comércio – DNRC, de 1º de agosto de 1997. 
 

a.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
 
a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 
- publicados em Diário Oficial; ou 
- publicados em jornal de grande circulação; ou 
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da LICITANTE. 
 
a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):  
 
- por fotocópia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE ou em 
outro órgão equivalente; ou - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações 
Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da 
sede ou domicílio da LICITANTE. 
 
a.1.3) sociedade criada no exercício em curso:  
 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da LICITANTE; 
 
a.1.4) o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 

 
b) a boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o valor 
mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
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LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
SG = _________________ATIVO TOTAL ______________ 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
LC = ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 
 
b.1) as fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos 
juntado ao balanço; 
 
b.1.1) caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito 

de 
efetuar os cálculos; 

 
b.2) se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de 
cálculo correspondente; 
b.3) comprovação de Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo de 10% 

(dez por cento) do valor estimado para a contratação. 

 
c) certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
39.4 As LICITANTES optantes pelo SICAF deverão apresentar habilitação 
válida no referido sistema ou os documentos que supram tal habilitação dentro 
do Envelope nº 01. 

 
40. TODAS AS LICITANTES, inclusive as optantes pelo SICAF, DEVERÃO 
APRESENTAR, dentro do ENVELOPE Nº 01, os seguintes documentos: 
 
40.1 Relativos à Qualificação Técnica: 
 

40.1.1. Certidão de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsável(is) 
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA a que estiverem vinculados, com validade na data de recebimento dos 
documentos de habilitação e classificação, que comprove atividade relacionada 
com o objeto deste Edital. 
 
40.1.2 As certidões de registro de pessoa física e jurídica no CREA e as 
Certidões de Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serão aceitas 
se houver a possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo 
meio (Internet), podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a 
confirmação durante o transcorrer da sessão ou quando da realização de 
diligências; 
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40.1.3. Para atendimento à capacidade técnico-operacional, apresentação 
de um ou mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da região em 
nome da LICITANTE onde os serviços foram executados, acompanhado(s) 
da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por 
este(s) Conselho(s), que comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, 
para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, 
que não a própria LICITANTE (CNPJ diferente), os seguintes serviços: 
 
a) Execução dos serviços de construção de um SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, devendo conter execução total em uma 
única empresa, excluindo-se sublocação; 
 

b) Os serviços referentes ao item a), com sua respectiva quantidade mínima, 
devem estar incluso em um único atestado; 

 
40.1.4 Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação 
de que a LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura 
das propostas, profissionais de nível superior (engenheiro civil para 
construção da rede de abastecimento e geólogo para perfuração do 
poço), reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde 
os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) 
certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), 
que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do 
Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria LICITANTE 
(CNPJ diferente), os seguintes serviços: 
 
b) Execução dos serviços de construção de um SISTEMA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, devendo conter execução total em uma 
única empresa, excluindo-se sublocação; 

 
40.1.5 Poderão ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, 
entretanto, não será aceita a soma de atestados de edificações que trata a 
alínea “a”, para a comprovação de execução dos serviços de construção de um 
sistema de abstecimento de água, devendo conter execução total de uma única 
empresa, excluindo-se sublocação; 

 
40.1.6 Será considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE 
o profissional que for sócio, diretor, empregado de caráter permanente, 
responsável técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado ou, 
ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 
profissional; 
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40.1.7. A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação, 
conforme o caso, de cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a 
LICITANTE como CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que 
conste o profissional como sócio, certidão de registro da LICITANTE no CREA 
em que conste o profissional como responsável técnico, do contrato de trabalho 
ou, ainda, de declaração de contratação futura do profissional detentor do 
atestado apresentado, desde que acompanhada de declaração de anuência do 
profissional; 
 
40.1.8.No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um 
mesmo profissional, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas. 
 

Declarações: 
 
40.2. Declaração indicando o nome, CPF e número do registro no CREA do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto 
deste Edital (modelo no Anexo V). 
 

40.2.1. o nome do responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que 
constar do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) na 
qualificação técnica da LICITANTE; 

40.3. Declaração de vistoria, assinada pelos representantes da Secretaria de Infra-
Estrutura e da LICITANTE, que comprove que essa última tomou conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 
objeto deste Edital, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital. 
 

40.3.1. Se, por qualquer motivo, a referida declaração não estiver junto à 
documentação, será considerada, se houver, a segunda via em poder da 
Comissão Permanente de Licitação, para fins de habilitação; 
 

40.4. Declaração, assinada por quem de direito, de inexistência de fato superveniente 
à emissão das certidões apresentadas ou à sua inscrição no SICAF, conforme for o 
caso, impeditivo de habilitação no presente certame licitatório, conforme modelo 
constante do Anexo II deste Edital. 
 
40.5. Declaração, assinada por quem de direito, de enquadramento como ME/EPP 
(se for o caso) conforme item 14 (modelo Anexo IV). 
 
40.6. Declaração, assinada por quem de direito, de elaboração independente de 
proposta, conforme modelo do Anexo VII deste Edital. 
 
40.7. Declaração da LICITANTE de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo no item 
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de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), conforme modelo do Anexo III. 
 
40.8 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para a contratação, caso qualquer dos índices de Liquidez Geral, Liquidez 
Corrente e Solvência Geral seja menor que 1 (um). Neste caso, a empresa deverá 
apresentar Balanço Patrimonial, conforme item 39.3. 
 
40.9 Declaração de comprovação de cadastro expedido pela Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão – SEMA. 

41. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar: 
 
41.1 em nome da LICITANTE, e, preferencialmente, com número do CNPJ e 
endereço respectivo: 
 

a) se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome 
da matriz; ou 
 

b) se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverão estar em nome 
da filial; 

 
c) a filial estará dispensada da apresentação daqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 
matriz, embora a matriz mantenha sua responsabilidade de entrega dos 
documentos mencionados; 
 
d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderão ser 
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(is) da 
LICITANTE. 

 
41.2 datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope 
n.º 01, quando não tiver prazo estabelecido pelo órgão/empresa competente 
expedidor(a); e: 
 

41.2.1 não se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos 
que, pela própria natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso 
dos atestados de capacidade (responsabilidade) técnica. 

 
Observações: 
 
1) todos os documentos de habilitação emitidos em língua estrangeira deverão ser 
entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor 
Juramentado e devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua 
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portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados ou 
registrados no Cartório de Títulos e Documentos; 

 
2) as declarações relacionadas no Item 40 deverão estar emitidas em papéis 
timbrados das Empresas que as expediram; 

 
3) o representante legal que assinar pela empresa LICITANTE os documentos 
de que trata o Item 40 deverá ter poderes para esse fim, comprovando-os, caso 
a Comissão Permanente de Licitação exija tal comprovação; 
 
4) os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 
01, deverão, de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na 
ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a 
conferência e exame correspondente; 
 

SEÇÃO X – DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE N.º 2 
 
42. A proposta de preços da LICITANTE deverá atender os seguintes requisitos: 
 

42.1. Ser apresentada em uma via, redigida com clareza, sem ressalvas, 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo todas as informações 
exigidas no modelo do Anexo VIII deste Edital, constando o preço proposto 
expresso em Reais (R$), em algarismos arábicos e por extenso, devidamente 
assinada por quem tenha poderes de representação. 
 
42.2. Fazer menção ao número desta TOMADA DE PREÇOS, indicar o nome 
empresarial da LICITANTE, número de inscrição do estabelecimento no CNPJ 
que efetivamente irá realizar o objeto da licitação (o mesmo informado na 
habilitação), endereço completo e telefone para contato, e-mail se houver, 
podendo fazer referência ao banco, à agência e respectivos códigos e ao 
número da conta, para efeito de emissão de nota de empenho e posterior 
pagamento; 
 
42.3. Constar o preço global proposto, incluindo o BDI - Benefícios e Despesas 
Indiretas, que deve computar todos os custos necessários para a realização do 
objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, 
quaisquer outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a 
incidir sobre a obra e demais serviços; 
 
42.4. Indicar o prazo para a execução do objeto desta licitação, que não poderá 
ser superior a 24 (vinte e quatro) meses, contados conforme estabelecido no 
item 99; 
 
42.5. Incluir como Anexos da Proposta as seguintes planilhas: 
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a) o Orçamento Detalhado (Anexo IX); 
 
b) a Composição Analítica do BDI (Anexo X); 

 
42.6. Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma 
constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo. 
 
42.7 O Orçamento Detalhado, apresentado em planilha, deverá discriminar 
todos os serviços a serem executados, contendo os seguintes elementos: 

 
a) número do item; 

 
b) número do subitem; 

 
c) unidade de medição do subitem; 

 
d) quantidade de subitem; 

 
e) descrição do serviço; 

 
f) custo unitário do subitem; 
 
g) custo total do subitem; 

 
h) custo total; 

 
i) BDI; e 

 
j) preço global. 

 
42.8. O Orçamento Detalhado deverá observar ainda o seguinte: 
 

42.8.1 O Custo Total Geral corresponde à soma dos custos totais dos subitens, 
sem inclusão do BDI; 

 
42.8.2 O Preço Global será o preço total para execução da obra, acrescido do 

BDI; 
 

42.8.3 Os valores monetários deverão ser expressos em Reais (R$), com 
apenas duas casas decimais, desprezando as demais; 

 
42.8.4 O BDI deverá estar expresso em percentual e em Reais (R$). 

 
42.8.5 Deverá estar assinado por profissional legalmente habilitado, 
discriminando seu nome e número de registro no CREA. 
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42.8.6 A LICITANTE deverá elaborar o seu Orçamento Detalhado com base 
neste Edital e seus anexos, e na visita para conhecimento das condições locais, 
sendo de sua exclusiva responsabilidade o levantamento de serviços, de 
quantitativos, dos custos e tudo mais que for necessário para o cumprimento 
total das obrigações decorrentes da execução do objeto desta licitação. Caso 
a LICITANTE constate divergências significativas nos quantitativos ou ainda 
omissões de itens no Orçamento Estimado, deverá questionar a Administração, 
nos termos do item 4. Durante a execução da obra, a CONTRATADA não 
poderá alegar eventuais erros de quantitativos ou omissões de serviços no 
Orçamento Detalhado para justificar aditivos contratuais. 
 
42.8.7 No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como 
transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à 
LICITANTE formular imediata comunicação escrita à Comissão Permanente 
de Licitação, anteriormente ao dia da sessão, no prazo estabelecido no Item 
4 deste Edital, para fins de esclarecimento ou providências por parte da 
Comissão. 
 
42.8.8 Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, 
seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de 
entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou 
de qualquer outro item que importe modificação dos seus termos originais, 
ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações 
essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
42.8.9 O Orçamento Estimado apresentado no Anexo I deste Edital é a 
estimativa da Administração, e poderá ser utilizado como modelo para 
elaboração do Orçamento Detalhado a ser apresentado pela LICITANTE. 
42.8.10 Na elaboração de seu Orçamento Detalhado a LICITANTE deverá 
utilizar os mesmos quantitativos e itens do Orçamento Estimado do Anexo I. 

 
42.9 A Composição Analítica do BDI deverá ser apresentada conforme modelo do 
Anexo X, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas 
administrativas, administração central, tributos, seguros, imprevistos, despesas 
financeiras e lucro (ou benefícios). 

 
42.9.1 O valor de BDI constante da planilha de Orçamento Estimado é uma 
estimativa da Administração. Cada LICITANTE deverá preencher a sua 
planilha de Composição Analítica do BDI de acordo com os seus custos 
próprios, de modo a demonstrar analiticamente a composição do BDI utilizado 
na formação do preço global da sua proposta. 
 
42.9.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser 
incluídas no BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos 
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incidentes sobre o lucro, não podendo ser classificado como despesa indireta 
decorrente da execução de um determinado serviço. 

 
42.9.3 As despesas com a administração local não deverão ser incluídas no 
BDI como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos 
serviços. 

 
43. Ocorrendo discrepância nos valores constantes da proposta da LICITANTE, a 
Comissão procederá ao ajuste do preço global, prevalecendo sempre os primeiros, 
nos seguintes casos: 

 
43.1 os preços unitários em relação aos preços totais dos subitens; 
 
43.2 os preços totais dos subitens em relação ao preço total; 

 
43.3 o somatório do preço total com o BDI em relação ao preço global; 

 
43.4 os preços do Orçamento Detalhado em relação à Composição Analítica 
do BDI; 
 

44. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, não lhe 
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto. 
 
45. Como critério de aceitabilidade dos custos unitários relativos ao fornecimento 
de materiais e execução de serviços, apresentados pela empresa LICITANTE na 
composição do preço global, fica estabelecido que os custos unitários propostos para 
cada subitem de serviço da planilha proposta, poderão ultrapassar em, no máximo, 
5% (cinco por cento) daqueles custos unitários constantes do Orçamento Estimado 
pela Administração, desde que a soma dos custos totais, referentes aos subitens, da 
proposta, mais o BDI, não ultrapasse o valor global estimado para esta contratação. 

 
45.1 Considera-se custo unitário do subitem o somatório do custo do material 
com o custo da mão-de-obra mais encargos sociais, sem a inclusão do BDI. 
 
45.2 Os valores apresentados no orçamento da Administração tiveram por base 
os valores da tabela SINAPI. Para os itens que não constam desta tabela foram 
utilizados custos de insumos SINAPI ou preços de mercado para a composição 
dos custos unitários. 
 

46. Serão corrigidos automaticamente pela Comissão Permanente de Licitação 
quaisquer erros aritméticos, bem como as divergências que porventura ocorrerem 
entre o preço unitário e o total do item, conforme item 43; 
 

46.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo 
representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes 
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“PROPOSTA DE PREÇOS” e com poderes para esse fim, sendo 
desclassificada a LICITANTE que não satisfizer tal exigência; 
 
46.2 a falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com 
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - 
“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 

 
SEÇÃO XI – DA COMPOSIÇÃO DO BDI 
 
47. Todas as LICITANTES deverão apresentar, como parte integrante de suas 
propostas, 
composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula: 
 
BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)(1+L)/(1-1)-1 
                    
Onde: 
 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
DF = taxas das Despesa Financeira; 
S + G = taxa de Seguro e Garantia; 
R = taxa de Risco; 
I = taxa de Tributos; 
L = taxa de Lucro. 
 
Observação:  
 
(*) Pode haver garantia desde que previsto no edital de licitação e no contrato de 
execução. 
(**) A taxa de ISS foi considerada que o custo da mão de obracorrespondente a 50% 
do valor dos serviços. 
(***) Podem ser aceitos outros percentuais de ISS na legislação municipal. 
 
48. O valor do BDI constante da planilha de Orçamento Estimado é uma estimativa 
da Administração. Cada LICITANTE deverá preencher a sua planilha de Composição 
Analítica do BDI de acordo com os seus custos próprios, de modo a demonstrar 
analiticamente a composição do BDI utilizado na formação do preço global da 
proposta. 
 
49. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL não deverão ser incluídas no BDI 
como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, 
não podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execução de um 
determinado serviço. 
 
50. No orçamento estimado pela PMC/MA, foram adotados os seguintes valores, que 
conduziram a um BDI de 29,90%: 
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TRIB = 13,15%; 
S+G = 0,28% 
ADM = 3,43%; 
DEF = 0,94%; 
RIS = 1,00%; 
LB = 6,74%; 
 
Os tributos incidentes sobre o faturamento considerados foram: 
 
ISS = (5% sobre mão-de-obra, considerada, estimatimativamente como 50% do total); 
PIS = 0,65%; 
COFINS = 3,00%; 
CPRB = 4,50%. 
 
SEÇÃO XII – DO PROCEDIMENTO: 
 
51. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
e “PROPOSTA DE PREÇOS” não serão permitidas quaisquer retificações, 
ressalvado o disposto no Item 46. 
 
52. Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação 
serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente de 
Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser 
rubricada pelos membros da Comissão e por todos os representantes legais das 
LICITANTES presentes. 
 
53. Abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, a Comissão 
Permanente de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de 
cada LICITANTE e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das 
inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “PROPOSTA DE 
PREÇOS”, devidamente fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação. 
 
54. Das reuniões para recebimento e abertura dos envelopes contendo a 
documentação de participação serão lavradas atas circunstanciadas, distintas por 
sessão, que mencionarão todas as LICITANTES, as propostas apresentadas, as 
reclamações e impugnações feitas pelas LICITANTES e as demais ocorrências que 
interessarem ao julgamento da licitação, devendo ser as mesmas assinadas pelos 
membros da Comissão e por todos os representantes presentes das LICITANTES. 
 
55. O julgamento da licitação será realizado em duas fases, conforme abaixo, e 
obedecerá ao critério de “menor preço global” para o objeto deste Edital: 

 
a) Fase de Habilitação: compreenderá a verificação e análise dos documentos 
apresentados no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” de cada 
LICITANTE, relativamente ao atendimento das exigências constantes do 
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presente Edital e, para as LICITANTES inscritas no SICAF e que utilizarem 
esse Sistema, na forma e condições estabelecidas neste Edital, verificação por 
meio de consulta “online” da regularidade das LICITANTES quanto ao 
cadastramento e quanto à habilitação parcial no SICAF; 
 
b) Fase de Classificação de Preços e Julgamento das Propostas: 
compreenderá a verificação e análise de todos os elementos contidos no 
envelope “PROPOSTA DE PREÇO” das LICITANTES habilitadas na fase 
anterior, a elaboração da relação de classificação final das LICITANTES e o 
julgamento final das propostas de preço. 
 

56. Fase de Habilitação: 
 

56.1. Efetuados os procedimentos de recebimento dos envelopes e 
credenciamento previstos, o Presidente da Comissão anunciará a abertura dos 
envelopes referentes aos documentos de habilitação, os quais serão 
rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos representantes das 
LICITANTES presentes. 

 
56.2. A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da LICITANTE 
no SICAF, quando a LICITANTE optar por utilizar esse Sistema, serão 
confirmados por meio de consulta “on-line”, quando da abertura dos envelopes 
Documentos de Habilitação. 

 
56.3. Procedida a consulta, serão impressas as Declarações Demonstrativas 
da situação de cada LICITANTE, que deverão ser assinadas pelos membros 
da Comissão e por todos os representantes das LICITANTES presentes. As 
declarações serão juntadas ao processo de licitação. 
 
56.4. No caso de a LICITANTE utilizar o SICAF e ser inabilitada e comprovar, 
exclusivamente, mediante apresentação do formulário de Recibo de Solicitação 
de Serviço, ter entregue a documentação à sua Unidade Cadastradora no prazo 
regulamentar, o Presidente da Comissão suspenderá os trabalhos e 
comunicará o fato ao órgão competente do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. 
 
56.5. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos 
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em 
desacordo com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serão 
inabilitadas, não se admitindo complementação posterior, excetuada a situação 
prevista no item 63 deste edital. 
 
56.6. As empresas que declararem na condição de microempresa ou empresa 
de pequeno porte, mediante a apresentação do documento especificado no 
item 14 deste edital, serão consideradas habilitadas mesmo que apresentem 
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alguma restrição na documentação de comprovação da regularidade fiscal, que 
poderá ser regularizada posteriormente, conforme item 21 deste edital. 
 
56.7. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da 
documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá 
sobre a habilitação de cada LICITANTE. 

 
56.8. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a 
Comissão poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a 
habilitação, hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a 
reunião, a qual deverá ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos 
representantes das LICITANTES presentes. 
 
56.9. Intimadas todas as LICITANTES, direta e verbalmente, durante a própria 
reunião, da decisão da Comissão sobre a habilitação e dispondo-se elas a 
renunciarem ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia 
deverá constar, expressamente, da ata que documentar a reunião, a qual 
necessariamente deverá ser assinada por todas elas. Neste caso, serão 
devolvidos às LICITANTES inabilitadas os envelopes fechados com as 
“Propostas de Preço”, procedendo-se, em seguida, à abertura dos envelopes 
com as “Propostas de Preço” das LICITANTES habilitadas. 
 
56.9.1 Não havendo renúncia expressa de alguma LICITANTE ao exercício do 
direito de interposição de recurso, a Comissão encerrará a sessão, mantendo 
em seu poder os envelopes com as “Propostas de Preço”, fechados e 
devidamente rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes 
das LICITANTES presentes, iniciando-se o prazo para interposição de recurso. 
 
56.10. Caso julgue necessário, a Comissão poderá suspender a reunião, para 
análise da documentação, realização de diligências ou consultas, tudo sendo 
registrado em ata. 
 
56.11. Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes 
“Proposta de Preço”, estes devidamente fechados, ficarão em poder da 
Comissão, após serem rubricados por todos os seus membros e pelos 
representantes das LICITANTES presentes. 

 
56.12. Não estando presentes à reunião os representantes de todas as 
LICITANTES, ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a 
ata que a documentou, após a análise da documentação ou a realização de 
diligências ou consultas, a Comissão fará publicar, no DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO - DOE, sua decisão quanto à habilitação, o que abrirá o curso do 
prazo recursal. 

 
56.13. Decorrido o período recursal, sem a interposição de recursos ou 
apreciados os eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissão marcará 
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a data para abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” das 
LICITANTES habilitadas. 
 
56.14. Os envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
inabilitadas ficarão à disposição destas empresas pelo período de 10 (dez) dias 
úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo 
regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, 
se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão 
destruídos pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
56.15. Após a fase de habilitação não é admitida desistência da proposta, que 
será considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo 
justo decorrente de fato superveniente aceito pela Administração. 
 
56.16. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Administração 
poderá fixar às LICITANTES o prazo de oito dias úteis para apresentação de 
nova documentação de habilitação, escoimada das causas da inabilitação, 
permanecendo os envelopes contendo a “Proposta de Preço” em poder da 
Comissão. 

 
57. Da Classificação e Julgamento das Propostas. 
 

57.1. Decidida a habilitação, serão abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE 
PROPOSTA DE PREÇOS” das LICITANTES habilitadas, os quais serão 
rubricados folha por folha pela Comissão e pelos representantes das 
LICITANTES presentes. 
 
57.2. Ultrapassada a fase de habilitação das LICITANTES e abertas as 
propostas, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a 
habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 
resultado do julgamento. 
 
57.3. É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade 
superior, em qualquer fase desta TOMADA DE PREÇOS, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente das propostas. 
 
57.4. Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta 
TOMADA DE PREÇOS, será declarada como mais vantajosa para a 
Administração a oferta de menor preço global. 
 
57.5. Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o 
somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada. 
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57.6. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de 
técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura de Cidelândia ou, 
ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar-se na sua 
decisão. 
 
57.7. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito, caso 
entenda necessário, de solicitar das LICITANTES a apresentação da relação 
das marcas e dos modelos dos materiais considerados na composição dos 
preços ofertados, para efeito de análise. 
 
57.8. A Comissão Permanente de Licitação efetuará análise individual dos 
custos unitários cotados nas propostas das LICITANTES. 
 
57.8.1. Caso se verifique na proposta de menor valor do preço global a 
ocorrência de itens com custos unitários superiores aos limites estabelecidos 
no item 45, a LICITANTE deverá apresentar relatório técnico circunstanciado, 
justificando a composição e os custos unitários ofertados; 
 
57.8.2. caso as justificativas apresentadas não sejam acatadas pela Comissão 
Permanente de Licitação, a LICITANTE deverá adequar sua proposta aos 
limites 
estabelecidos no item 45, sob pena de desclassificação da proposta. 
 
57.9. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nessa 
TOMADA DE PREÇOS, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES. 
 
57.10. Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou custo unitário 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos 
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda 
que esta TOMADA DE PREÇOS não tenha estabelecido limites mínimos, 
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria 
LICITANTE, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

 
57.11. À Comissão Permanente de Licitação, além do recebimento e exame 
das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui 
estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste Edital. 

 
SEÇÃO XIII – DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 
58. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, 
incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que: 
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58.1 Apresentarem valor global superior ao orçamento estimado ou com 
preços manifestamente inexequíveis, não se admitindo complementação 
posterior. 

 
58.1.1 Se existirem indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em 
caso de necessidade de esclarecimentos complementares, a LICITANTE será 
convocada para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de 
desclassificação. 

 
58.2. Apresentarem custos unitários superiores aos limites estabelecidos nas 
condições 45 e 57.8 deste instrumento convocatório. 
 
58.3. Não apresentarem alguma das planilhas exigidas pelo Item 42.5; 

 
58.4 Não atenderem às exigências contidas nesta TOMADA DE PREÇOS. 
 

59. A Comissão poderá ainda efetuar diligências, na forma do § 3º do art. 43 da Lei nº 
8.666/93, para efeito de comprovação da exequibilidade da proposta do LICITANTE. 

 
60. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita. 
 
61. Para formação do preço de referência foram utilizadas as fontes listadas no item 
45.2 e indicadas na planilha orçamentária da Administração. 
 
62. Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

62.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 
por cento) do valor orçado pela Administração; ou 
 
62.2 valor orçado pela Administração. 

 
63. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às 
LICITANTES o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 
ou de outras propostas escoimadas das causas de inabilitação ou desclassificação. 
 
64. Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite 
de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 
disposição de todos os concorrentes. 
 
SEÇÃO XIV – DO DESEMPATE: 
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65. No caso de equivalência dos preços globais entre duas ou mais propostas, será 
efetuado sorteio em ato público, na própria sessão, o qual deverá ser feito através da 
aposição dos nomes das LICITANTES empatadas em cédulas, que serão colocadas 
em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a 
primeira classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se 
classifiquem todas as LICITANTES então empatadas. 
66. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para 
as 
empresas que apresentaram o documento especificado no item 14 deste edital, 
declarando a sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
67. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por 
cento) superiores ao menor preço global. 
 
68. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para, se for do seu interesse, manifestar a intenção em 5 (cinco) minutos, 
de apresentar nova proposta de preço, em sessão pública, a ser realizada num prazo 
de 2 (dois) dias úteis. 
 
69. A nova proposta deverá ter preço global inferior ao da proposta considerada 
vencedora e deverá ser acompanhada dos respectivos anexos (Orçamento Detalhado 
e Composição Analítica do BDI), devendo ser apresentada de acordo com o item 42 
deste edital. 
 
70. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será utilizado 
o resultado do sorteio efetuado conforme item 65 para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar nova proposta. 
 
71. O disposto no item 68 somente se aplicará quando a proposta originalmente 
considerada vencedora não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
72. Não havendo a ocorrência das situações de empate previstas nas condições 66 e 
68, a empresa que apresentou o menor preço global será declarada vencedora. 
 
73. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissão 
poderá intimá-los direta e verbalmente da decisão sobre a classificação das 
“Propostas de Preço”, e, se for o caso, da convocação da microempresa ou empresa 
de pequeno porte mais bem classificada para apresentação de nova proposta, 
hipótese em que tudo deverá constar da ata que documentar a reunião, a qual deverá 
ser assinada por todos os membros da Comissão e pelos representantes das 
LICITANTES presentes. 
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74. Intimadas todas as LICITANTES direta e verbalmente, durante a própria reunião, 
da decisão da Comissão declarando vencedora a empresa que apresentou o menor 
preço global e dispondo-se elas a renunciarem ao exercício do direito de recorrerem 
da decisão, tal renúncia deverá constar, expressamente, da ata que documentar a 
reunião, a qual necessariamente deverá ser assinada por todas elas. 
75. Não estando presentes à reunião os representantes de todas as LICITANTES, ou 
ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, 
a Comissão, fará publicar no DOE sua decisão declarando vencedora a empresa 
que apresentou a proposta de menor preço. 
 
76. Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos das condições 69 e 70, e esta 
sendo considerada válida, a proponente será declarada vencedora do certame. 
 
77. Não ocorrendo a apresentação de nova proposta válida, ou havendo a desistência 
expressa da empresa convocada, serão convocadas as microempresas ou empresas 
de pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no item 
68, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 
78. Na hipótese de não-apresentação de nova proposta válida pelas microempresas 
ou empresas de pequeno porte convocadas, a empresa que apresentou originalmente 
o menor preço e cuja proposta foi considerada vencedora, será declarada vencedora 
da licitação. 
 
79. A Comissão fará publicar, no DOE, o resultado do julgamento da licitação e sua 
decisão declarando a empresa vencedora, o que abrirá o curso do prazo recursal, 
exceto no caso previsto no item 21.4. 
 
80. Caso haja alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de uma 
microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitação, ser-
lhe-á assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
81. O termo inicial do prazo para regularização da documentação corresponderá à 
data da intimação ou da publicação da decisão em que a proponente for declarada 
vencedora do certame, prorrogável por igual período. 
 
82. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior deverá sempre ser concedida 
pela administração quando requerida pela LICITANTE, a não ser que exista urgência 
na contratação ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados. 
 
83. O curso do prazo recursal somente começará a fluir após o encerramento do prazo 
para a regularização da documentação de regularidade fiscal da LICITANTE 
declarada vencedora. 
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84. A não-regularização da documentação, no caso das ME/EPPs, no prazo previsto 
no item 21.1 implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, sendo facultado à Administração convocar as LICITANTES 
remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 
 
85. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada 
preferência, sucessivamente, aos serviços: 

 
• prestados por empresas brasileiras; 
• prestados por empresas que invistam em pesquisa no desenvolvimento de 
tecnologia no país; 
 

86. O critério de desempate do item 65 será feito somente após a averiguação do 
critério contido no item 85; 
 
87. Publicado no DOE o resultado do julgamento da licitação, efetuada a regularização 
da documentação relativa à regularidade fiscal da LICITANTE declarada vencedora, 
se for o caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo 
recursal sem sua interposição, o julgamento da licitação será submetido à autoridade 
CONTRATANTE para homologação do procedimento, adjudicação de seu objeto à 
LICITANTE vencedora e decisão quanto à contratação. 
 
SEÇÃO XV – DOS PREÇOS E DO REAJUSTE: 
 
88. A LICITANTE deverá indicar os custos unitário e total por item e subitem, e, ainda, 
o preço global da proposta com inclusão do BDI, conforme documentos exigidos no 
Item 42 do presente instrumento convocatório. 
 
89. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste Edital são meramente 
estimativos, não acarretando à Administração da PMC/MA qualquer obrigação quanto 
a sua execução ou pagamento. 
 
90. Cada LICITANTE deverá elaborar suas composições de custos incluindo todos os 
materiais, equipamentos e mão-de-obra que entenderem necessários para a 
conclusão da obra, de acordo com a especificação técnica e atendendo ao previsto 
no subitem 42.8.5 deste instrumento convocatório. 
 
91. Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, 
todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao 
desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à 
realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a 
ser concedidos. 
 
92. Os impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto da LICITANTE deverão estar 
considerados em item específico-BDI, conforme planilha constante do Anexo X deste 
Edital. 
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93. A cotação apresentada e levada em consideração para efeito de julgamento será 
de exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, não lhe cabendo o direito de 
pleitear qualquer alteração. 
 
94. Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço 
da LICITANTE adjudicatária, o qual incluirá todas as despesas necessárias à sua 
perfeita execução. 
 
95. O preço global será fixo e irreajustável, conforme ditames da CLÁUSULA DÉCIMA 
DA MINUTA DO CONTRATO – ANEXO XI deste Edital. 
 
SEÇÃO XVI – DOS PRAZOS: 
 
96. O prazo para execução do objeto da presente licitação será aquele constante da 
proposta da LICITANTE vencedora, desde que não ultrapasse 24 (vinte e quatro) 
meses. Entretanto, tal prazo só começará a fluir após vencidas as etapas descritas a 
seguir: 
 

a) A CONTRATADA terá 10 (dez) dias após a assinatura do contrato para 
entregar o cronograma físico-financeiro, que deverá ser aprovado pela 
Administração em até 05 (cinco) dias úteis; 

 
97. O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Administração tem caráter 
meramente ilustrativo e poderá ser utilizado como modelo para elaboração do 
Cronograma a ser apresentado pela LICITANTE, o qual deverá refletir o efetivo 
planejamento da empresa para execução da obra. 
 
98. O prazo contratual só poderá ser prorrogado, a critério da Administração, desde 
que ocorra um dos motivos previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 
8.666/93, devidamente autuado em processo próprio e aprovado pela autoridade 
competente. 
 
99. Serão descontados do prazo contratual de execução os atrasos eventualmente 
ocasionados por responsabilidade da Administração, bem como aqueles oriundos de 
caso fortuito e/ou de força maior. 
 
100. O prazo de recebimento provisório será de até 15 (quinze) dias a partir do 
recebimento da comunicação escrita da CONTRATADA a que se refere a item 139. 
 
101. O prazo de observação para verificação da adequação do objeto aos termos 
contratuais será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento 
Provisório. 
 
102. O prazo de recebimento definitivo será de até 15 (quinze) dias após o decurso 
do prazo de observação. 
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103. O contrato resultante desta licitação terá como termo inicial de vigência a data 
da assinatura do instrumento de contrato e vigorará até o recebimento definitivo da 
obra. 
 
104. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior 24 (vine e quatro) meses, este prazo 
vinculará como o máximo permitido para conclusão da obra, sob pena de aplicação 
de multa e outras sanções cabíveis; 
 
105. A CONTRATADA deverá executar o objeto do contrato na forma e nos prazos 
discriminados no Cronograma Físico-Financeiro por ela apresentado e aprovado pela 
Fiscalização. 
 
106. O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do 
Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela 
autoridade competente. 
 
107. Quaisquer serviços a serem realizados aos sábados, domingos, feriados e 
horários noturnos dependerão de prévia e formal autorização da FISCALIZAÇÃO e 
não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a 
execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de 
restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou 
“adicionais-noturnos”, uma vez que a CONTRATADA se obrigará a dimensionar o 
horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta TOMADA DE 
PREÇOS. 
 
108. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data 
estabelecida no preâmbulo desta TOMADA DE PREÇOS para o recebimento dos 
envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
 
109. Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam 
expressamente indicados na proposta, os mesmos prazos serão considerados como 
aceitos para efeito de julgamento. 
 
110. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos 
envelopes, sem a solicitação e a convocação de que tratam a item 173 e a item 111, 
as LICITANTES ficam liberadas dos compromissos assumidos. 
 
111. Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, 
ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMC/MA, poderá ser 
solicitada prorrogação da validade referida a todas as LICITANTES classificadas. 
 
112. Após a assinatura do contrato, o CONTRATADO deverá efetuar análise 
minuciosa de todo o projeto, buscando elucidar junto à FISCALIZAÇÃO, no início dos 
trabalhos, toda e qualquer dúvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem 
aplicados e possíveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente 
esclarecidas. 
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113. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a 
produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, 
exceder o prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de ação, 
maquinário a ser utilizado, plano de intervenção nas áreas da Agência, cronograma 
físico detalhado e produção esperada, deverá ser submetido à aprovação prévia da 
fiscalização em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. 
 
114. O cronograma e o plano de execução apresentados como anexos ao Edital 
deverão servir como referência para os LICITANTES elaborarem suas Propostas. 
 
115. O Cronograma Físico-financeiro deverá representar o desenvolvimento 
previsto para a execução total do objeto desta licitação em relação ao tempo e o 
caminho crítico da obra, observado o prazo de execução proposto pela LICITANTE, 
itens, etapas, fases, seus respectivos preços e pagamentos por parte da PMC/MA. 
 
116. Na elaboração do cronograma físico-financeiro entende-se como: 
 

a) item – é a identificação de cada tipo de serviço representado por barras 
horizontais do cronograma; 
 

b) etapa - é a parcela de execução dos itens de serviço em períodos mensais; 
 
b) fase – conjunto das diversas etapas, do cronograma físico-financeiro da 

obra, previstas para execução mensal, representada por colunas do 
cronograma. 
 

117. Do Cronograma Físico-financeiro deverá constar ainda, em cada fase: 
 

a) o valor total da fase, monetário e percentual, que é o somatório das etapas; 
 
b) o BDI relativo à fase; 

 
c) o valor global da fase, que é o valor total da fase acrescido do BDI; 
 
d) o valor acumulado das fases, monetário e percentual. 

 
118. O Cronograma Físico-financeiro deverá ser, obrigatoriamente, compatível com o 
prazo de execução proposto pela LICITANTE e com o Orçamento Detalhado 
apresentado, tanto no que se refere aos itens quanto aos valores. 
 
119. O percentual atribuído para cada etapa dos diversos itens deverá ser coerente 
com a complexidade e a interdependência dos serviços, refletindo a proporcionalidade 
e sequência das etapas em relação ao total do item. 
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120. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas 
efetivamente concluídas, a LICITANTE deverá preparar seu Cronograma Físico-
financeiro de forma a refletir adequadamente o andamento esperado dos serviços. 
 
121. Nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e, de acordo com o disposto na 
Cláusula Décima do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem no objeto da presente licitação, até 50% para 
acréscimos e 25% para supressões, do valor inicial atualizado do contrato, por se 
tratar de reforma. 
 
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

a. Da Ata de Registro de Preço: 
 

a.1 - Homologado o resultado da licitação, o registro de preços será formalizado 

através da Ata de Registro de Preços na forma da minuta constante do Anexo 

X I  e nas condições previstas neste Edital, com o objetivo de registrar formalmente 

proposta de preços para futuras execuções objeto desta Tomada de Preços, com 

compromisso obrigacional por parte das empresas beneficiárias, conforme o 

Decreto nº 7.892/2013. 

a.2 A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente 
Edital, inclusive a seus demais Anexos, em todas as suas cláusulas, e às Propostas 
recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública do certame, 
independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto 
nº 7.892/2013, à Lei, Lei 8.666/93 e a toda a legislação pertinente. 
 
a.3 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do 

cumprimento dos requisitos de publicidade oficial, e estará integralmente 

condicionada às cláusulas deste Edital, independentemente de transcrição. 

a.4 No caso do licitante primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer 

ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a 

ele previstas neste Edital, a PREFEITURA MUNICIPAL,  registrará os demais 

licitantes, na ordem de classificação. 

DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS: 

a. A Prefeitura Municipal, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle 
e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos preços 
praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de execução. 

b.  Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação 
prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, devidamente 
comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem redução. 
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c. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
a Prefeitura Municipal, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro processo licitatório. 

d. A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá formular à Prefeitura 
Municipal, requerimento para a revisão comprovando a ocorrência do fato. 

e. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de custos 
comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do pedido de 
revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor total 
pactuado. 

g. Prefeitura Municipal, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, 
procederá à revisão dos valores pactuados. 

h.  Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente devidamente 
comprovado, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá 
convocar o licitante, visando à negociação para redução de preços e sua adequação 
ao praticado pelo mercado. 

i. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 

j. Na hipótese do parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, convocará os demais 
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

DOS USUÁRIOS: 

a. Nos termos do Decreto nº 7.892/2013, durante a vigência, poderão 

utilizar-se da Ata de Registro de Preços decorrente deste certame, 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 

desde que devidamente comprovada a vantagem, respeitadas, no que 

couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 8.666/93. 

b. Os órgãos usuários não serão obrigados a executar o objeto registrado 

dos licitantes constantes da Ata de Registro de Preços, podendo valer-se 

de outros meios legais para adquiri-los. 

DO CANCELAMENTO: 

a. O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio 

de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

b. a pedido, quando: acomprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da 

Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;  

c .  o  seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em 

função da elevação dos preços de mercado; 
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d. Por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando a empresa(s) detentora(s) 

do(s) preço(s) registrado(s): 

 
e. não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar 
superior àqueles praticados no mercado; 
 
f. perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica  exigida  no 
processo licitatório; 

 
g. por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

 
h. não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
 

i. não comparecer  ou  se  recusar  a  retirar,  no  prazo  estabelecido,  os  pedidos 
decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

 
j. caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das 
condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela 
decorrentes. 

 
AUTOMATICAMENTE: 

 
a. Por decurso de prazo de vigência da Ata; 
 
b. Quando não restarem licitantes registrados; 

 
c. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos licitantes 
remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
 
d. O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 
 
SEÇÃO XVIII - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO: 
 
122. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da 
Administração especialmente designado pela autoridade CONTRATANTE, por meio 
de portaria, doravante denominado “Fiscalização”, podendo ser assessorado por 
empresa especializada a ser CONTRATADA para esse fim. 
 
123. O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências 
verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais. 
 
124. A fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por 
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quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do 
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
125. A CONTRATADA deverá, observado o Cronograma Físico-financeiro, no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após a data prevista para o encerramento dos serviços 
relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da conclusão dos serviços, por meio 
de carta, em duas vias, entregue a Fiscalização do Contrato mediante recibo e 
acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados. 
 
126. Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 
serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e especificações. Não serão 
considerados como serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de 
materiais no canteiro da obra. 
 
127. Os serviços executados antecipadamente estão condicionados à disponibilidade 
financeira da CONTRATANTE. 
 
128. Nos 5 (cinco) dias úteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificação 
de que trata a item 129, a Fiscalização vistoriará a obra e verificará se, na execução 
das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as condições contratuais. 
 
129. Expirado o prazo para notificação, sem que esta ocorra, a Fiscalização efetuará 
a vistoria. 
 
130. Em caso de conformidade, a Fiscalização informará à CONTRATADA a 
aceitação dos serviços executados e autorizará a emissão dos documentos de 
cobrança. 
 
131. No caso de alguns dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, 
a Fiscalização excluirá aqueles serviços da medição, discriminando através de 
relatório as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o 
recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, 
conforme o caso, sujeita às sanções cabíveis. 
 
132. À CONTRATADA caberá sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente 
os serviços excluídos da medição para nova verificação da Fiscalização. 
 
133. A execução da obra deverá ser conduzida, obrigatoriamente, sob 
responsabilidade técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela 
LICITANTE para comprovação da capacidade técnico-profissional, em atendimento 
ao item 40 deste Edital. 
 
134. Somente será admitida a substituição de profissional detentor de atestado 
apresentado na fase de habilitação, por outro com experiência equivalente ou 
superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser feita por escrito, 
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fundamentada e instruída com as provas necessárias à comprovação da situação que 
se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com o respectivo acervo 
técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está sendo substituído. 
Para a sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e aprovada 
pela Fiscalização. 
 
135. Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA 
poderá, durante a execução do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada 
a subcontratação total do objeto. A proposta de subcontratação deverá ser 
apresentada por escrito e, somente após a aprovação da Fiscalização, os serviços a 
serem realizados pela SUBCONTRATADA poderão ser iniciados. Após o serviço para 
o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a dispensa da empresa. 
 
136. A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente 
poderá ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com 
qualificação técnica compatível com o serviço que pretenda executar. 
 
137. A CONTRATADA deverá comprovar regularidade fiscal e jurídica, previstas no 
item 39, de todas as empresas a serem SUBCONTRATADA. 
 
138. A comprovação da regularidade fiscal das empresas a subcontratar poderá ser 
efetuada mediante consulta ao SICAF. 
 
SEÇÃO XIX - DO RECEBIMENTO DA OBRA: 
 
139. Concluída a obra, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE por meio de 
carta entregue à Fiscalização, mediante recibo. 
 
140. Recebida a notificação de conclusão da obra, ou expirado o prazo de execução 
contratual, a Fiscalização efetuará vistoria da obra para verificação das seguintes 
exigências, cujos custos e providências são de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA: 
 

a) Aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, de todos os projetos, 
inclusive daqueles que sofreram modificações no decorrer da obra; 
 
b) Aprovação da obra pelos concessionários públicos; 

 
c) Apresentação dos demais documentos exigidos no contrato, tais como, 
Documentos Técnicos, Garantias, Projetos “Como Construído” (As Built) etc.; 

 
e) Cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigações contratuais. 
 

141. Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, a 
Fiscalização efetuará o Recebimento Provisório da obra, lavrando em três vias de 
igual teor o Termo de Recebimento Provisório, que será encaminhado à PMC/MA. 
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142. Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer 
das condições contratuais, a Fiscalização lavrará relatório circunstanciado dirigido à 
PMC/MA, que adotará as medidas cabíveis. 
 
143. Não concluída a obra dentro do prazo contratual, a CONTRATADA estará sujeita 
às sanções administrativas previstas neste instrumento, assegurados o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
144. Após o Recebimento Provisório, a PMC/MA designará a Comissão ou servidor 
para efetuar Recebimento Definitivo; 
 
145. A Comissão de Recebimento Definitivo efetuará vistoria da obra para verificação 
das seguintes exigências: 
 

a) Atendimento de todas as condições contratuais e técnicas; 
 
146. Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, a 
Comissão de Recebimento Definitivo receberá definitivamente a obra, lavrando em 
três vias de igual teor o Termo de Recebimento Definitivo, que será assinado pelas 
partes e dirigido à PMC/MA. 
 
147. No caso da vistoria constatar a inadequação do objeto aos termos do contrato, a 
Comissão de Recebimento Definitivo da Obra lavrará relatório de verificação 
circunstanciado, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, juntará 
orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, 
no todo ou em parte, dirigindo-o ao Prefeito da PMC/MA, que adotará as medidas 
cabíveis. 
 
148. Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA 
subsiste na forma da lei. 
 
SEÇÃO XX - DO PAGAMENTO: 
 
149. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, 
mediante Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma 
Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório dos serviços efetivamente 
executados, segundo as medições efetuadas pela Fiscalização. No caso da parcela 
relativa à última fase, o pagamento somente será efetuado após o Recebimento 
Provisório. 
 
150. A discriminação e quantificação dos serviços considerados na medição deverão 
respeitar rigorosamente as unidades de medição, os preços unitários e os 
quantitativos do Orçamento Detalhado anexo ao contrato. 
 
151. Cumprido o disposto no item 131, a CONTRATADA emitirá a nota fiscal/fatura, 
obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos 
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de habilitação e de proposta de preço e no próprio instrumento de contrato, não se 
admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou 
da matriz. 
 
152. O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após o 
recebimento da nota fiscal/fatura pela Fiscalização, desde que a CONTRATADA 
apresente os documentos de cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias e 
previdenciárias e a comprovação das obrigações trabalhistas. 
 
153. Serão retidos na fonte: 

 
a) O Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e a contribuição para o PIS/PASEP sobre os 
pagamentos efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para o objeto 
desta licitação. 

 
b) O valor relativo às contribuições sociais destinadas à Previdência Social, 

sendo a base de cálculo de retenção apurada nos termos da legislação 
previdenciária; 

 
c) Os valores devidos a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
(ISS), conforme legislação tributária do município da Sede da Licitantes. 
 

154. Quando da emissão da nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA deverá destacar 
o valor da retenção com o título de “Retenção para a Previdência Social”. 
 
155. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das 
seguintes comprovações: 
 

a) Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última 
nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à 
execução contratual, nominalmente identificados; 

 
b) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 
eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, 
e comprovação de adimplência perante a Justiça de Trabalho, mediante CNDT 
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentação das 
faturas e notas fiscais. 

 
c) Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota 
fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 
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156. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 
FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
 
157. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da CONTRATANTE, o 
valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data 
final do período de adimplemento até a data do efetivo pagamento, devendo ser 
equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados de forma não 
composta, pro rata tempore-die. 
 
158. O prazo de pagamento previsto no item 152 somente começa a correr após a 
apresentação das comprovações exigidas no item 155. 
 
159. A critério da CONTRATANTE, poderá ser utilizado o valor contratualmente 
devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive multas 
que lhe tenham sido aplicadas em decorrência da irregular execução contratual. 
 
160. No interesse da manutenção da programação financeira da CONTRATANTE, o 
valor a ser efetivamente pago em cada parcela mensal poderá ser limitado àquele 
previamente estipulado no Cronograma Físico-financeiro para a fase. 
 
SEÇÃO XXI – DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO: 
 
161. Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR 
PREÇO”, enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, e 45, § 1º, inciso 
I, todos da Lei n.º 8.666/93. 
 
SEÇÃO XXII – DOS RECURSOS: 
 
162. Dos atos da Administração ou da Comissão, decorrentes da aplicação da Lei n.º 
8.666/93, caberá: 

 
I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou 
da lavratura da ata nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação da LICITANTE; 
 
b) julgamento das propostas; 
 
c) anulação ou revogação da licitação; 
 
d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei n.º 

8.666/93; Edital Tomada de Preços PMC/MA nº 007/2021/SRP/SRP.  
 
e) aplicação das sanções de advertência, suspensão temporária ou multa; 
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II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 
relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 
hierárquico; 
 
III - pedido de reconsideração de decisão do PMC/MA, no caso de declaração 
de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo 
de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 

163. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b”, do inciso I, do item 162 terá efeito 
suspensivo e será comunicado às demais LICITANTES, que poderão impugná-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
164. A autoridade competente poderá, motivadamente e presentes as razões de 
interesse público, atribuir eficácia suspensiva aos recursos previstos nas demais 
alíneas do mencionado no subitem. 
 
165. Interposto, o recurso será comunicado às demais LICITANTES, que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
166. Findo o período previsto no item anterior, impugnado ou não os recursos deverão 
ser dirigidos ao Assessor Jurídico da PMC/MA, por intermédio do Presidente da 
Comissão, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-los devidamente informado àquela autoridade. 
Nesse caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados 
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 
 
167. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.°8.666 /93, ficam os autos 
desta TOMADA DE PREÇOS com vista franqueada aos interessados. 
 
168. A intimação dos atos referidos no inciso I, da item 166, excluindo-se as sanções 
de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no 
Diário Oficial do Estado, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b”, do inciso 
I, do item 162, se presentes os prepostos de todas as LICITANTES no ato em que foi 
adotada a decisão, quando poderá ser feito por comunicação direta aos interessados 
e lavrada em ata. 
 
169. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
170. O recurso interposto deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação e ser comunicado à Comissão Permanente de Licitação, 
logo após ter sido protocolizado na Seção da PMC/MA. 
 
SEÇÃO XXIII – DA ADJUDICAÇÃO: 
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171. A execução do objeto desta TOMADA DE PREÇOS será adjudicada 
GLOBALMENTE a uma única empresa, depois de atendidas os itens e condições 
previstas neste Edital e seus Anexos. 
 
SEÇÃO XXIV – DA CONTRATAÇÃO: 
 
172. Sem prejuízo do disposto no Capítulo III a IV da Lei n.º 8.666/93, o contrato 
referente à execução da obra objeto deste edital será formalizado nos termos da 
minuta apresentada no Anexo XI deste instrumento convocatório. 
 
173. A LICITANTE vencedora terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 
devida convocação, para celebrar o referido contrato, do qual farão parte o Edital, 
incluídos os seus Anexos, e as respectivas propostas. 
 
174. Se a LICITANTE vencedora não assinar o termo de contrato no prazo 
estabelecido, é facultado à Administração convocar as LICITANTES remanescentes, 
na ordem de classificação para o objeto desta licitação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos 
preços, ou revogar a licitação. 
 
175. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora em assinar o contrato, aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades legalmente estabelecidas. 
 
176. O disposto no item 174 não se aplica às LICITANTES convocadas nos termos 
do art. 64, § 2º da Lei n.º 8.666/93, que não aceitarem a contratação, nas mesmas 
condições propostas pela primeira LICITANTE vencedora, inclusive quanto ao prazo 
e preço. 
 
177. O contrato resultante da presente licitação só terá validade e terá eficácia depois 
de publicado, por extrato, no “DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE”, em 
conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
 
178. A publicação resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais 
aditamentos, no DOE, será providenciada e custeada pela Administração, mediante 
remessa à Imprensa Nacional do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte 
dias contados da mencionada remessa. 
 
179. Antes da assinatura do instrumento de contrato a LICITANTE vencedora deverá 
apresentar “Visto no CREA/MA”, no caso desta possuir domicílio fora do Estado do 
Maranhão; 
 
180. Caso a LICITANTE vencedora não estiver inscrita no SICAF, o seu 
cadastramento deverá ser feito em qualquer Unidade Cadastradora, sem ônus para o 
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proponente, antes da contratação, com base no reexame da documentação 
apresentada para habilitação, devidamente atualizada. 
 
181. Antes da celebração do instrumento de contrato, a comprovação de regularidade 
do cadastramento e habilitação parcial no SICAF, caso tenha sido opção da 
LICITANTE utilizar esse Sistema na licitação, será verificada pela Administração, por 
meio de consulta“on-line” ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado 
ao processo. 
 
182. No caso da LICITANTE apresentar irregularidade no seu cadastramento e/ou 
habilitação parcial no SICAF, a assinatura do contrato ficará suspensa até a devida 
regularização por parte da LICITANTE, observando-se o prazo para aplicação de 
multas pertinentes. 
 
183. A Administração poderá, caso julgue necessário, solicitar o ajuste do cronograma 
físicofinanceiro da LICITANTE vencedora, quando constatar a ocorrência de qualquer 
desequilíbrio, incorreção, erro ou omissão, ou inadequação ao cronograma de 
desembolso máximo por período, desde que não altere a substância da proposta. 
 
184. A LICITANTE vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do 
contrato, as mesmas condições apresentadas durante o certame, particularmente às 
referentes aos responsáveis técnicos indicados. 
 
185. No caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora 
de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações 
prestadas, a CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, 
garantida a prévia defesa: 
 

I - Advertência; 
 
II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente em agências do Banco 
do Brasil S.A, por meio da Guia de DAM, a ser preenchida de acordo com as 
instruções fornecidas pela CONTRATANTE); 

 
a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferença entre 

o valor acumulado previsto no cronograma físico-financeiro e o valor 
acumulado dos serviços concluídos, apurada nas medições de cada fase. 
Esta multa somente será aplicada se o valor do atraso acumulado for maior 
do 10% do preço global do contrato. 
 

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total 
dos serviços não concluídos até o término do prazo de execução, limitada a 
10% do mesmo valor; 

 
c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer 
das obrigações previstas, aplicada em dobro na reincidência; 
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d) de 10,0% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução 
parcial do contrato; 
 
e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão contratual por 
ato unilateral da Administração, por qualquer um dos motivos previstos nos 
incisos I a VIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93. 

 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a dois anos; 

 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, 
depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
 

185.1 No processo de aplicação da sanção administrativa é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo 
processo, no prazo de cinco dias úteis. 
 
185.2 As sanções previstas nos incisos I, III e IV, desta Cláusula, poderão ser 
aplicadas juntamente com as do inciso II. 
 
185.3 - O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, 
a contar do recebimento da notificação. 
 
185.4 - Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou pedido de 
reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da Lei nº 
8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei. 
 
SEÇÃO XXVI – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS: 
 
186. No caso de divergência de informações entre os desenhos e as 
especificações/memorial, prevalecerá o contido nos desenhos, seguido das 
especificações/memorial e, por último, da planilha orçamentária, sempre consultada a 
Fiscalização. 

 
186.1. Se o desenho for omisso, deixar de prever algum serviço que se 
encontra descrito no memorial, a omissão será sanada pelas especificações 
constantes deste. 

 
187. As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas especificações dos 
serviços contidos no Anexo I deste Edital, serão resolvidas pela Fiscalização. 
 
188. Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, 
devendo a 
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CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada 
um dos serviços constantes das Especificações Técnicas. 
 
189. A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados 
nas especificações, não se admitindo modificações sem prévia consulta e 
concordância da PMC/MA. 
 
SEÇÃO XXVII – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
190. Tratando-se de produtos de procedência estrangeira, a PMC/MA poderá exigir 
da CONTRATADA, a apresentação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados 
da entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos à importação. 
 
191. A LICITANTE deverá indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de 
assinatura do contrato, o nome e o número do telefone do seu preposto para 
representá-la na execução do contrato, que estará sujeito à aceitação da 
Administração. 
 
SEÇÃO XXVIII – DA TOMADA DE PREÇOS: 
 
192. A Administração da PMC/MA, com relação a esta TOMADA DE PREÇOS: 
 
192.1 deverá anulá-la, se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado; 
 
192.2 poderá revogá-la, a seu juízo, se for considerada inoportuna ou inconveniente 
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 
 
192.3 poderá transferir a data de abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, por sua conveniência exclusiva. 
 
193. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PREÇOS: 
 
193.1 a anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera 
obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 
8.666/93; 
 
193.2 nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado no subitem anterior; e 
 
193.3 no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório 
e a ampla defesa. 
 
SEÇÃO XXIX – DOS ANEXOS: 
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194. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 
 
ANEXO I - Projeto Básico (em mídia); 
 
ANEXO II – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo Superveniente à 
Habilitação; 
 
ANEXO III – Declaração de Não-Emprego de Menores; 
 
ANEXO IV – Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 
 
ANEXO V – Declaração de Indicação de Responsável Técnico; 
 
ANEXO VI – Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
 
ANEXO VII – Declaração de Vistoria;  
 
ANEXO VIII – Modelo de Proposta de Preços; 
 
ANEXO IX – Modelo de Planilha Orçamentária; 
 
ANEXO X – Modelo de Composição do BDI; 
 
ANEXO XI – Minuta da Ata de Registro. 
 
ANEXO XII – Minuta de Contrato. 
 
SEÇÃO XXX – DO FORO: 
 
195. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no 
Foro da Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. 
 
 

Cidelândia/MA, 27 de agosto de 2021. 
 
 
 

Onyklley Fatiano Domingos Soares 
Presidente da CPL 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 

Por questões de ordem técnica, a íntegra do Projeto Básico, parte integrante do 
presente Edital, está disponível apenas no processo administrativo n° 2021-043 e no 
CD a ser distribuído gratuitamente, conforme item 9 do Edital, atendendo o disposto 
no parágrafo 1º do artigo 40 da Lei n° 8.666/93. 
 
O Projeto Básico está constituído dos seguintes elementos: 
 
ELEMENTOS GRÁFICOS: 
 
– Localização individual das localidades através da planta de localização; 
 
MEMORIAL DESCRITIVO: 
 
– Memorial Descritivo e Especificações Técnicas do Projeto; 
 
ORÇAMENTO ESTIMATIVO: 
 
– Menorial Descritivo; 
– Planilha Orçamentária; 
– Cronograma Físico Financeiro; 
– Planilha de Composição do BDI; 
– Planta Baixa; 
 
A OBJETO: 

Seleção de pessoa jurídica especializada visando o sistema de registro de preços para 
eventual contratação para para eventual EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA 
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, em conformidade 
com Projeto Básico constante do Anexo I deste Edital. 
 
A contratação inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com 
a execução dos serviços, assim como da documentação “as built”, além do 
fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à 
completa execução do projeto. 
 
Integram o Projeto Básico: o Memorial Descritivo, as Planilhas Orçamentárias 
Estimativas, o Cronograma Físico-Financeiro e os elementos gráficos impressos, 
acostados no processo administrativo nº 2021-043 da PMC/MA. 
 
B JUSTIFICATIVA: 
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A carência na melhoramento de distribuição de água nos locais indicados neste edital, 
levou esta administração a planejar com eficiência através de projetos encaminhados 
aos Governos Federal e Estadual na busca de recursos com a finalidade de 
melhoramento das mesmas sem sucesso o governo municipal somou esforços para 
a realização com recursos próprios, para sanar assim está carência citada, sendo 
assim os munícipes destes locais e regiões adjacentes terão água de qualidade e 
initerrupta, tendo consecutivamente uma melhora imediata na qualidade de vida, etc... 
 
A relevância da obra se justifica devido as condições precárias que se encontram a 
distribuição de água citada neste edital. A não obtenção de dados com relação ao 
melhoramento das mesmas na gestão anterior, e diante da real necessidade e 
urgência do Governo Municipal no melhoramento das mesmas realizamos um 
planejamento baseado no quantitativo dos munícipes destas regiões, adequando e 
configurando como um fator que influi decisivamente para garantia de um serviço de 
qualidade e constancia. Pretendermos assim, trazer melhor qualidade de vida, com 
melhor infra-estrutura as munícipes de Cidelândia e vemos este ato como o principal 
passo para o tal.  
 
PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
 
O prazo para execução do objeto da presente licitação será aquele constante da 
proposta da LICITANTE vencedora, desde que não ultrapasse 24 (vinte quatro) 
meses. Entretanto, tal prazo só começará a fluir após vencidas as etapas descritas a 
seguir: 
 

a) A CONTRATADA terá 10 (dez) dias após a assinatura do contrato para 
entregar o cronograma físico-financeiro, que deverá ser aprovado pela 
Administração em até 05 (cinco) dias úteis; 

 
b) Recebida a aprovação do Cronograma, a CONTRATADA deverá apresentar o 
projeto executivo da primeira fase em até 05 (cinco) dias úteis; 

 
c) A Administração terá 05 (cinco) dias úteis para aprovar o projeto executivo da 
primeira fase. Aprovado o projeto executivo da primeira fase, será emitida a Ordem 
de Serviço para início imediato da obra, passando a contar, desde então, o prazo 
de execução da obra. 
 

O prazo de vigência do contrato terá como termo inicial a data da assinatura do 
instrumento de contrato e vigorará até o recebimento definitivo da obra. 
 
D QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

1. Certidão de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsável(is) 
técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA a que estiverem vinculados, com validade na data de recebimento dos 
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documentos de habilitação e classificação, que comprove atividade relacionada 
com o objeto deste Edital. 
 
2. As certidões de registro de pessoa física e jurídica no CREA e as Certidões 
de Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serão aceitas se houver 
a possibilidade de confirmação de sua autenticidade pelo mesmo meio 
(Internet), podendo a Comissão, se julgar necessário, efetuar a confirmação 
durante o transcorrer da sessão ou quando da realização de diligências; 

 
3. Para atendimento à capacidade técnico-operacional, apresentação de um 
ou mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da região em nome da 
LICITANTE onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) 
respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por este(s) 
Conselho(s), que comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, que não a 
própria LICITANTE (CNPJ diferente), os seguintes serviços: 

 
3.1. Execução dos serviços de construção de um SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA, devendo conter execução total em uma única empresa, excluindo-
se sublocação; 

 
3.1.2 Os serviços referentes ao item a), com sua respectiva quantidade mínima, 
devem estar incluso em um único atestado; 

 
4. Para atendimento à qualificação técnico-profissional, comprovação de 
que a LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das 
propostas, profissionais de nível superior (engenheiro civil para construção 
da rede de abastecimento e geólogo para perfuração do poço), 
reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 
técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram 
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de Acervo 
Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) 
profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública 
direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, 
para empresa privada, que não a própria LICITANTE (CNPJ diferente), os 
seguintes serviços: 
 

4.1. Execução dos serviços de construção de um SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA, devendo conter execução total em uma única empresa, excluindo-
se sublocação; 
 
5 Poderão ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, 
não será aceita a soma de atestados de edificações que trata a alínea “a”, para 
a comprovação de execução dos serviços de construção de um sistema de 
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abstecimento de água, devendo conter execução total de uma única empresa, 
excluindo-se sublocação; 

 
E DO PREÇO: 
 
Os serviços serão executados pelo preço global constante da proposta de preço do 
LICITANTE adjudicatário, que incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita 
conclusão. Como critério de aceitabilidade dos custos unitários relativos ao 
fornecimento de materiais, equipamentos e execução de serviços, apresentados pela 
empresa LICITANTE na composição do preço global, fica estabelecido que os custos 
unitários propostos para cada subitem, poderão ultrapassar em, no máximo, 5% 
(cinco por cento) aqueles constantes do Orçamento Estimado pela Administração, 
desde que a soma dos valores dos custos totais de cada item de serviço mais o BDI 
não ultrapasse o valor global estimado para esta contratação. Considera-se custo 
unitário do subitem o somatório do custo do material com o custo da mão-de-obra, 
mais os encargos sociais, sem o BDI. 
 
Ocorrendo discrepância entre os custos unitários e subtotais, ou entre estes e o total, 
prevalecerão os primeiros. 
 
O preço global será fixo e irreajustável. 
 
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: 
 
R$ 2.872.302,10 (dois milhoes, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e dois 
reais e dez centavos). 
 
F REGIME DE CONTRATAÇÃO:  
 
Empreitada por Preço Global 
 
G SUBCONTRATAÇÃO: 
 
Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA 
poderá, durante a execução do contrato, subcontratar partes dos serviços, desde que 
aprovado pela Fiscalização, sendo vedada a subcontratação total do objeto. 
 
A subcontratação de serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá 
ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificação 
técnica compatível com o serviço que pretenda executar. 
 
DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
 
As obrigações das partes serão relacionadas em item especifico do instrumento 
convocatório. 
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RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 
 
Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado; 
 
O recebimento definitivo será feito por servidor ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em 
até 15 dias após o decurso do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, 
necessário à observação, ou à vistoria que comprove a adequação do objeto aos 
termos do ato convocatório, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
H  CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 
10. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS,  
1010. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;  
17.512.0088.2107. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA;  
4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES. 
 
LOCAL DE EXECUÇÃO: 

Localidade: Município de Cidelândia/MA, conforme Projeto Básico. 
 
J LOCAL PARA EXAMINAR O PROJETO/RETIRAR EDITAL E ANEXOS: 
 
Av. Senador La Roque s/n, Centro, Cidelândia/MA.  
 
UNIDADE FISCALIZADORA 
 
Secretaria Municipal de Infra Estrutura 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO  
SUPERVENIENTE À HABILITAÇÃO 

 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n.º 007/2021/SRP 
 
 
Empresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . 
. .e do CPF nº . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no 
subitem 40.4 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo licitatório. Declara ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a 
ocorrência de qualquer evento impeditivo posterior. 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(local/data) 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(assinatura do representante legal) 
 
Observações: 
Emitir em papel que identifique o LICITANTE; 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES 
 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021/SRP 
 
...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ 
nº....................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos 
em trabalho de qualquer natureza. 
 
Ressalva: emprega menor na item de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (......). 
 
Local e data 
 
___________________________________ 
Assinatura 
(representante legal) 
Observações: 
Emitir em papel que identifique o LICITANTE. 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA  
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
Empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inscrita no CNPJ no . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . . . .. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) da Carteira de Identidade nº . . .  . . . . . . . . . e 
do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., DECLARA, para fins do disposto no subitem 
40.5 do Edital de TOMADA DE PREÇOS n.º 007/2021/SRP/SRP, sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006; 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º 
do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(local/data) 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(assinatura do representante legal) 
Observação: 
1 ) Assinalar com um “X” a item da empresa. 
2) Esta declaração deverá ser entregue à Comissão dentro do envelope nº 01, 
apenas pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006; 
3) Emitir em papel que identifique a LICITANTE. 
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ANEXO V 

 
D E C L A R A Ç Ã O 

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Item 40, subitem 40.2 da TOMADA DE 
PREÇOS nº 007/2021/SRP/SRP, que o(a) Sr.(a) __________________________, 
portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) no CREA/___ sob o nº 
__________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para 
acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 
 
Local e data 
 
__________________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(do representante legal) 
Observação: 
Emitir em papel que identifique o LICITANTE. 
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ANEXO VI 

Item 40, Subitem 40.6 (modelo) 
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2021/SRP/SRP 
 
____________________________________________________ (nome empresarial 
da LICITANTE), inscrita no CNPJ nº: ______________________com sede na 
______________________, __________________________________ (endereço 
completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) 
____________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________________ e do CPF/MF nº 
____________________________, para fins do disposto no edital de Tomada de 
Preços nº 007/2021/SRP/SRP, da PMC/MA, declara, sob as penas da Lei, em especial 
o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 
a) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa e 
que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da presente TOMADA DE PREÇOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
b) a intenção de apresentar a presente proposta não foi informada, discutida ou 
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE 
PREÇOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
c) não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PREÇOS quanto a 
participar ou não desta licitação; 
 
d) o conteúdo da presente proposta não será, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 
de fato da presente TOMADA DE PREÇOS antes da adjudicação do objeto desta 
licitação; 
 
e) o conteúdo da presente proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PMC/MA 
antes da abertura oficial das propostas. 
 
f) o representante abaixo assinado declara ainda que está plenamente ciente do teor 
e da extensão desta Declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Local e data) 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Assinatura do representante legal) 
Observação: emitir em papel que identifique a LICITANTE. 
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ANEXO VII 

 
Subitem 40.3 (modelo) 

 
D E C L A R A Ç Ã O D E V I S T O R I A 

 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n.º 007/2021/SRP. 
 
Em conformidade como exigido na subitem 40.3 do Edital, Atestamos que o(a) Sr(ª). 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ( ) engenheiro civil 
ou ( ) arquiteto, registrado no CREA sob n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . ., na qualidade de 
profissional indicado pela empresa . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . , CNPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , telefone (. . .) . . . . . . . . . . . . . . , 
compareceu no município de Cidelândia, e, acompanhado do representante da 
Secretaria de Infra-Estrutura, e efetuou a visita a que se refere o item 22 do Edital. 
 
 
Cidelândia (MA), . . . de . . . . . . . . . . . . de 2021. 
 
 
____________________________________________ 
Assinatura e Matricula do representante da PMC/MA 
 
____________________________________________ 
Assinatura do profissional indicado pela empresa 
Observações: 
Emitir em papel que identifique o LICITANTE; 
 
Para a vistoria, o LICITANTE deverá trazer 2 (duas) vias, e uma cópia da carteira 
profissional do CREA apresentando juntamente o original da referida carteira 
para fins de autenticação. 
Obs: o original deste documento deverá ser inserido no envelope n.º 1. Cópia 
deste documento, juntamente com a cópia da carteira profissional, deverá 
permanecer em poder da PMC/MA. 
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ANEXO VIII 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
À 
Prefeitura de Cidelândia/MA. 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n.º 007/2021/SRP/SRP 
Att. Onyklley Fatiano Domingos Soares 
Presidente da CPL 
 
......................................................................... (nome da Empresa), inscrita no CNPJ 
nº ......................., por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) 
................................................................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ..................... e do CPF nº ......................., apresenta a sua Proposta de 
Preço, detalhada nos documentos anexos, para a sistema de registro de preços para 
seleção de pessoa jurídica especializada visando a prestação de serviços para 
eventual EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, em conformidade com Projeto Básico constante do 
Anexo I deste Edital e nos seguintes termos: 
 
a) PREÇO GLOBAL: R$ ........................................................ 
b) PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: ................................................. 
c) Prazo de execução dos serviços: ______ (....................) dias; 
d) Prazo de validade da proposta: ______ (....................) dias; 
e) Prazo de garantia dos serviços: ______ (....................) anos – mínimo 5 anos. 
Observação: atentar para os prazos previstos no Edital. 
Dados da empresa: 
a) Razão Social: ______________________________ 
b) CNPJ n.º: ______________________________ 
c) Endereço: ______________________________ 
d) CEP: ______________________________ 
e) Cidade: ______________________________ 
f) Estado: ______________________________ 
g) Fone: ______________________________ 
h) Fax: ______________________________ 
i) E-mail: ______________________________ 
(Local e Data) 
____________________________________ 
Identificação e assinatura do 
Representante Legal da Empresa 
Observação: Esta proposta de preço deverá ser emitida em papel que identifique 
a empresa emissora. 
O prazo de validade da proposta deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias 
(Item 42.6 do Edital). 
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ANEXO IX 

 
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 
Observações: 
 
1. Todos os itens e subitens constantes do Anexo I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
– PLANILHA SINTÉTICA DA OBRA, do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 
007/2021/SRP/SRP deverão constar do preenchimento da planilha acima; 
2. Todas as páginas desta planilha deverão ser rubricadas e a última deverá 
conter a identificação e a assinatura do representante legal da LICITANTE; 
3. Deverá estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando 
seu nome e número de registro no CREA; 
4. Esta planilha deverá ser emitida em papel que identifique, em todas as 
páginas, a 
LICITANTE. 
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ANEXO X 

 
MODELO PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 

 
 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n.º 007/2021/SRP/SRP 
 
 
(Local e Data) 
 
____________________________________ 
Identificação e assinatura do 
Representante Legal da Empresa 
 
__________________________________________ 
Assinatura do profissional responsável 
• * Soma dos tributos (ISS, PIS, COFINS) 
** Fórmula conforme Item Seção XVI. Composição do BDI 
 
1. Esta página deverá conter a identificação e a assinatura do representante 
legal da 
LICITANTE, sendo impressa em papel que identifique a empresa LICITANTE; 
2. Deverá também estar assinado por profissional legalmente habilitado, 
discriminado seu nome e número do registro do CREA 
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ANEXO XI 

 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

No dia ____ de ______ de 2021, na PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA/MA, 

registram-se os preços da empresa __________, com sede à ___________, inscrita 

no CNPJ sob o nº _______________, neste ato devidamente representada por 

________________________, portador do RG nº _________ e CPF nº _________, 

para Registro de Preços visando eventual prestação de serviços na EXECUÇÃO DE 

SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

conformidade com o PROJETO BÁSICO, parte integrante e inseparável do Edital, 

independente de transcrição, pelo tipo Menor Preço por Lote, decorrente da Tomada 

de Preços de nº 007/2021/SRP/SRP. 

As especificações técnicas constantes no Projeto Básico, assim como os termos da 

Modelo de Carta de Apresentação de Proposta – Anexo VIII, integram esta Ata de 

Registro de Preços, independente de transcrição. 

O prazo de vigência do registro de preços será de 12 (doze) meses, contados da 

assinatura desta Ata. 

O prazo para assinatura do contrato deve ocorrer dentro do prazo de validade da ata. 
 

LICITANTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: 

TELEFONE: 

EMAIL: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 

P.UNITÁRIO 

REGISTRADO 

R$ 

P.UNITÁRIO 

REGISTRADO 

R$ 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 

A presente Ata tem como objeto o REGISTRO DE PREÇOS, pelo período de 12 
(doze) meses, Registro de Preços para contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços na EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, conforme especificações do Projeto 
Básico e proposta apresentada. 

Parágrafo Primeiro - As quantidades prevista no Projeto Básico, é estimada para o 
período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se ao CONTRATANTE 
o direito de adquirir, o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, 
integral ou mesmo abster-se de adquirir o item específico. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura. 
 
Parágrafo  primeiro:  Durante  o  prazo  de  validade  desta  Ata  de  Registro  de  

Preços,  a CONTRATANTE  não  estará  obrigada  a  adquirir  os  serviços  citados  

na  Cláusula  Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo 

fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso 

ou indenização de qualquer espécie ao detentor da ata de Registro de Preços, sendo, 

entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de execução em 

igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o licitante 

assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos 

realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, 

ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento 

de quaisquer de suas cláusulas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 

prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem, 

respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n.º 

8.666/93 e Decreto n.º 7.892/2013. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de 

Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, 

deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador, para que este indique 
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os possíveis Contratadas e respectivos preços a serem praticados, obedecida à 

ordem de classificação. 

Parágrafo segundo: Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observadas 

as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução, 

independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que esta execução não 

prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: Os serviços adicionais por outros órgãos ou entidades não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos 
registrados na presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL, CONDIÇÕES E PRAZO DE EXECUÇÃO: 
 
Os serviços deverão ser executados de acordo com a solicitação do setor competente 
a emitir a Ordem de Serviços, que serão realizados ao longo da vigência da Ata 
de Registro de Preços. A cada solicitação será formalizada a emissão da Ordem de 
Serviços onde serão detalhados os serviços, a ser encaminhada à Empresa 
detentora do Registro de Preços (contratada) por meio eficaz. 
 
Parágrafo primeiro: Os serviços serão executados de forma parcelada, devendo o 
mesmo ser efetuado conforme as necessidades da Secretaria solicitante e conforme 
a Ordem de Serviço, devidamente acompanhada da respectiva Nota Fiscal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 10 (dez) dias úteis após o 
recebimento da nota fiscal/fatura pela Fiscalização, desde que a CONTRATADA 
apresente os documentos de cobrança de forma a permitir o cumprimento das 
exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias e 
previdenciárias e a comprovação das obrigações trabalhistas, diretamente na conta 
que o fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na 
oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde 
deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das 
partes interessadas. 
 
Parágrafo primeiro: O pagamento será feito em favor da empresa(s) registrada(s) 
na Ata de Registro de Preços, através de ordem bancária na sua conta corrente, 
após assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, emitido pela Secretaria 
Requisitante.  
 
Parágrafo segundo: A Contratada deverá apresentar a respectiva Nota Fiscal/Fatura 
à Secretaria que emitir a ordem de serviço, acompanhada das Certidões listadas na 
Cláusula Quinta desta ata de Registro de Preços 
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Parágrafo terceiro: A Nota Fiscal/Fatura será conferida e atestada pela comissão 
ou servidor responsável pela fiscalização dos serviços. 
 

Parágrafo quatro: O pagamento será efetuado após a assinatura do Termo de 

Recebimento parcial (medições), desde que não haja fator impeditivo provocado pela 

CONTRATADA.  

Parágrafo quinto: Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada 

enquanto pendente de liquidação qualquer obrigações em virtude de penalidades 

impostas ou inadimplência contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao 

reajustamento do preço ou à atualização monetária.  

Parágrafo sexto: A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Requisitante 

poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela Contratada.  

CLÁUSULA SEXTA - DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DOS PREÇOS 

REGISTRADOS: 

A Prefeitura Municipal adotará a prática de todos os atos necessários ao controle 
e administração da presente Ata, incluindo o acompanhamento periódico dos 
preços praticados no mercado para o objeto registrado, nas mesmas condições de 
execução.  

Parágrafo primeiro: Durante a vigência da ata, os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de 
situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, 
devidamente comprovada, ou quando os preços praticados no mercado sofrerem 
redução.  

Parágrafo segundo: Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no art. 
65 da Lei n.º 8.666/93, a Prefeitura Municipal, se julgar conveniente, poderá optar 
por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.  

Parágrafo terceiro: A beneficiária, quando for o caso previsto acima, deverá 
formular à Administração requerimento para a revisão comprovando a ocorrência 
do fato. Junto com o requerimento a beneficiária deverá apresentar planilhas de 
custos comparativas entre a data de formulação da Proposta e do momento do 
pedido de revisão, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no 
valor total pactuado.  

Parágrafo quarto: A administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-
financeiro, procederá à revisão dos valores pactuados. Quando o preço inicialmente 
registrado, por motivo superveniente devidamente comprovado, tornar-se superior 
ao preço praticado no mercado, o Contratante poderá convocar o licitante, visando 
à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 
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Parágrafo quinto: Frustrada a negociação, o prestador de serviços será liberado do 
compromisso assumido. Na hipótese deste parágrafo, Prefeitura Municipal, 
convocará os demais Licitantes, visando igual oportunidade de negociação.  

Parágrafo sexto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços 
registrados e o licitante, mediante requerimento devidamente comprovado, não 
puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá: 

a) Liberar o licitante do compromisso assumido, sem aplicação de 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido de execução dos 
serviços; 
 
b) Convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.  

 
Parágrafo sétimo: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para 
obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES: 
 
Pela inexecução total ou parcial do objeto da presente Ata de Registro de Preços, a 
Administração da entidade contratante poderá, garantir a prévia defesa, aplicar a 
Contratada as seguintes sanções: 
 

a) Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante 
contra-recibo do representante legal da detentora dos preços registrados na 
Ata estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa 
licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante 
crivo da Administração; 

  

b) 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da Nota de Empenho 
em caso de atraso na execução do objeto, limitada a incidência a 15 (quinze) 
dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, 
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

c) 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho em caso de atraso 
superior a 15 (quinze) dias úteis. Após o décimo quinto dia útil e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a 
configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação 
assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

 
d) 15% (quinze por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de 
atraso na execução do objeto ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

 
e) 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, em caso de 
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inexecução total da obrigação assumida. 
 

Parágrafo Primeiro – Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua 

proposta, não assinar a Ata, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, 

ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 

ou fraudar na execução da Ata e dos contrato ou documentos equivalentes que 

dela poderão advir, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 

impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, será descredenciado 

no Sistema de Cadastramento deste Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das multas previstas no Edital, na Ata de Registro de Preços e das 

demais cominações legais. 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro 

desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “b” e “c”, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, 

além da perda desta, responderá a empresa prestadora de serviços pela sua 

diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, 

quando for o caso, cobrada judicialmente.  

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao 

cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de 

licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas no Edital e das demais cominações legais. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS: 

O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de 

processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

• A pedido, quando: 
 

a) Comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 
b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função 
da elevação dos preços de mercado; 

• Por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando a empresa(s) detentora(s) 
do(s) preço(s) registrado(s): 

 

a) Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese deste se tornar superior 
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àqueles praticados no mercado; 
b) Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 
c) Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
d) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a ordem de 
serviço decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou da Ordem de serviços dela 
decorrente. 

 

• Automaticamente: 
 

a) Por decurso de prazo de vigência da Ata; 
b) Quando não restarem licitantes registrados; 

 

Parágrafo primeiro: Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a 

contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos 

licitantes remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 

Parágrafo segundo: O Licitante terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, 
por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e 
ampla defesa: 

 

CLÁUSULA NONA – DA FORMALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES:  

Parágrafo Único: A contratação com as licitantes ora registradas será formalizada pela 
Secretaria Municipal que aderir a ata de registro de preços, por intermédio de 
contrato ou instrumento equivalente, conforme o disposto no art. 62 da Lei Federal nº 
8.666/1993.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS:  

Durante o período de vigência da presente Ata, os preços não serão reajustados, 
ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação – com elevação ou 
redução de seus respectivos valores – em função da dinâmica da tabela sinapi, 
obedecida às disposições constantes no Decreto nº 7.892/2013 e comprovado o 
desequilíbrio econômico-financeiro.  

Parágrafo Primeiro: Reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, a 
Prefeitura Municipal promoverá o aditamento do compromisso de execução do objeto, 
conforme o artigo 65, II da Lei Federal n.º 8.666/93, ou formalmente desonerará a 
licitante em relação ao item.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS REPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
DAS PARTES: 

• Caberá à CONTRATANTE: 
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a) prestar  informações  e  esclarecimentos  pertinentes  e  necessários  que  
venham  a  ser solicitados pelo representante da CONTRATADA; 
b) atestar a execução do objeto contratado, rejeitando-o caso não esteja de 
acordo com as especificações trazidas neste Termo e na Minuta da Ata de SRP 
ou Contrato; 
c) efetuar  os  pagamentos  à  CONTRATADA  conforme  previsto  neste  
Termo,  após  o cumprimento das formalidades legais. 
 
• Caberá à CONTRATADA:  
 
a)respeitar  as  normas  e  procedimento  de  controle  interno,  inclusive  de  
acesso  às dependências das unidades da Prefeitura Municipal. 

         b)executar os serviços em estrita conformidade com as especificações  
      exigidas no projeto básico; 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

Integram esta Ata o Edital da Tomada de Preços para Registro de Preços nº 
007/2021/SRP/SRP e a(s) proposta(s) da(s) empresa(s) vencedoras do Certame 
Licitatório. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Presidente(a) da 

CPL, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e e 

Decreto nº 7.892/2013, e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na 

imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo 

Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que 

não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no 

foro da cidade de Açailândia/MA, com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 

(duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o 

subscrevem. 

Cidelândia/MA, ____ de ______________ de 2021. 

 

Ordenador de Despesas 

CONTRATANTE 

 

Licitantes Vencedores 
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CONTRATADO 
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Testemunhas: 

 

_________________________________  

Nome: 

CPF:  

 

_________________________________ 

Nome: 

CPF: 
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ANEXO XII 
 

CONTRATO ASSJUR DA PMC/MA Nº _____/2021 PROCESSO Nº 2021-043, TERMO DE 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA E 
A EMPRESA .................................... PARA EVANTUAL EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, COM 
A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO CONCOMITANTEMENTE COM A OBRA. 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELÂNDIA, CNPJ sob o nº ........................., com sede 
na Avenida Senador La Rocque s/nº, Centro, em Cidelândia/MA, doravante denominada 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Ordenador de Despesas o Sr. AUGUSTO 
ALVES TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF sob nº ....................-.. e 
RG sob nº ........... ../..., residente e domiciliado nesta cidade, e a empresa 
_______________________, inscrita no CNPJ sob o nº ______________, com sede na 
Rua _______________, nº ____, bairro ______, CEP _______, em ____ – ___, doravante 
denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu 
proprietário/presidente/representante legal o Sr. ______________, portador da carteira de 
identidade nº ___________, expedida pela ___ - ____, inscrito no CPF sob o nº 
_______________, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que será regido nos 
termos da da Lei nº 8.666, de 21/06/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - A presente licitação tem por objeto a seleção de 
pessoa jurídica especializada visando a prestação de serviços para eventual EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 
Todos os itens incluem fornecimento total de materiais e mão de obra e equipamentos 
necessários, conforme detalhamento constante do Projeto Básico, Anexo I do Edital da 
TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007/2021/SRP/SRP. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR – A presente 
contratação obedecerá ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como às 
disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o processo 
administrativo nº 2021-043 e que, independentemente de transcrição, fazem parte 
integrante e complementar deste contrato: 
 
a) Edital da TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007/2021/SRP/SRP, incluindo todos os 
desenhos/plantas, encargos e memoriais descritivos, especificações de materiais e normas 
de execução, especificações para a elaboração do projeto executivo e demais elementos 
pertinentes. 
 
b) Documentos de habilitação e de proposta de preço apresentados pela CONTRATADA. 
 
c) Normas, instruções e regulamentos baixados pela ABNT e pelo CREA/MA. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – DA LICITAÇÃO – A obra ora CONTRATADA foi objeto de 
licitação, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007/2021/SRP/SRP, 
decorrente do processo Administrativo de nº 2021-043. 
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CLÁUSULA SEGUNDA– DOS PRAZOS – O prazo para execução do objeto do presente 
instrumento de contrato será de 24 (vinte e quatro) mesmo (prazo constante da proposta 
da licitante vencedora), e terá como termo inicial a data do recebimento da Ordem de 
Serviço emitida pela CONTRATANTE.  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O Projeto Executivo relativo a cada um dos itens da obra 
deverá ser elaborado e submetido à apreciação do Fiscal do Contrato, no mínimo 05 (cinco) 
dias úteis antes da data programada para início dos trabalhos relativos ao item, o qual 
somente terá sua execução autorizada após aprovação do Projeto Executivo pelo Fiscal de 
Contrato, que deverá se manifestar neste mesmo prazo. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo de execução poderá ser excepcionalmente 
prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que 
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração, nos 
termos previstos no § 1º do artigo 57 da Lei n.º 8.666/1993, devidamente autuado no 
processo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos, 
feriados ou horários noturnos deverá ser previamente comunicado à fiscalização da obra, 
mediante comunicação que liste os serviços a serem executados, enviada com uma 
antecedência mínima de 24 horas. Tais serviços não implicarão em nenhuma forma de 
acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora CONTRATADA, 
razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio 
econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionaisnoturnos”, uma vez que a 
CONTRATADA se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os 
parâmetros apontados neste Contrato. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O prazo de garantia da obra será de ......... anos (mínimo 5 ano). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA - O presente contrato terá como 
termo inicial de vigência a data da assinatura deste instrumento e vigorará até o 
recebimento definitivo da obra, com eficácia legal após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Estado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO - Durante 
o período de vigência deste Contrato, a execução da obra será acompanhada e fiscalizada 
por representante da CONTRATANTE, especialmente designado para tal fim, por meio de 
portaria, doravante denominado fiscal de Contrato, podendo ser assessorado por empresa 
especializada a ser CONTRATADA para esse fim. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA providenciará e manterá, desde o primeiro 
dia da obra, Diário de Obra onde serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de 
eventos, atividades em execução formal, solicitações e informações diversas que, a critério 
das partes, devam ser objeto de registro. Deverá conter, ainda, as determinações sobre o 
que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O Diário de Obra deverá ter todas as suas páginas numeradas 
em ordem sequencial, em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização. Caberá ao 
responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente será dada 
ciência do preenchimento do Diário à Fiscalização que, após efetuar no Diário as anotações 
mencionadas no caput da presente cláusula, destacará a primeira via de cada página, para 
seu controle e arquivo. A segunda via será destacada e arquivada pela CONTRATADA, 
ficando a terceira via no próprio Diário. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da 
Administração da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à 
aprovação da Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do 
contrato, para representá-la sempre que for necessário. As decisões e providências que 
ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas 
a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – A CONTRATADA deverá alocar um engenheiro civil (RT) com 
uma carga mínima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o período da 
obra, para a direção do canteiro de obras. Além disso, deverá alocar um mestre-de-obra, 
em tempo integral, por todo o período da reforma, para acompanhar a execução da obra. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA deverá, observado o Cronograma Físico-
financeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a data prevista para o encerramento 
dos serviços relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da conclusão dos serviços, 
por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e 
acompanhada do respectivo Relatório de Serviços Executados. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Somente poderão ser considerados para efeito de medição e 
pagamento os serviços efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela 
fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o projeto e especificações. Não 
serão considerados como serviços executados a simples entrega e/ou estocagem de 
materiais no canteiro da obra. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Os serviços executados antecipadamente estão condicionados à 
disponibilidade financeira da CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO NONO – Nos 05 (cinco) dias úteis imediatamente seguintes ao recebimento 
da notificação de que trata o Parágrafo Sexto, o Fiscal do Contrato vistoriará a obra e 
verificará se, na execução das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as 
condições contratuais. Expirado o prazo para notificação, sem que esta ocorra, o Fiscal do 
Contrato efetuará a vistoria. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO – Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informará à 
CONTRATADA a aceitação dos serviços executados e autorizará a emissão dos 
documentos de cobrança. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – No caso de alguns dos serviços não estarem em 
conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato excluirá aqueles serviços da medição, 
discriminando através de relatório as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a 
CONTRATADA, com o recebimento do relatório, cientificada das irregularidades apontadas 
e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis. À CONTRATADA caberá 
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os serviços excluídos da medição 
para nova verificação do Fiscal do Contrato. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A fiscalização será exercida no interesse da 
CONTRATANTE e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-
responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, 
inerentes ao fiel cumprimento do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no 
todo ou em parte as etapas da obra ou serviços entregues, bem como os materiais 
utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – O Fiscal do Contrato poderá sustar qualquer trabalho 
que esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida 
se tornar necessária. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO – Mediante autorização do Fiscal do Contrato, poderão ser 
alteradas, em parte, as especificações, desde que os novos materiais a serem empregados 
sejam equivalentes em preço e qualidade aos especificados no Projeto Básico e sem que 
a alteração prejudique a estrutura, a segurança, a estética, a finalidade, o preço e o prazo 
de entrega da obra. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO – A alteração de especificações que resultar na utilização 
de material ou equipamento que desempenha idêntica função, mas não apresenta as 
mesmas características exigidas no Projeto Básico, somente poderá ser autorizada pela 
autoridade CONTRATANTE, com a correspondente compensação financeira para uma das 
partes e efetivada por meio de aditivo contratual. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO – Sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e 
legais, a CONTRATADA poderá, durante a execução do contrato, subcontratar partes da 
obra, sendo vedada a subcontratação total do objeto. A proposta de subcontratação deverá 
ser apresentada por escrito e, somente após a aprovação do Fiscal do Contrato, os serviços 
a serem realizados pela SUBCONTRATADA poderão ser iniciados. A subcontratação de 
serviços que exijam responsabilidade técnica, somente poderá ser efetuada com empresas 
devidamente registradas no CREA, com qualificação técnica compatível com o serviço que 
se pretenda executar. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO NONO – Findo o prazo contratual e caso a obra ainda não esteja 
concluída, o Fiscal do Contrato comunicará o fato à autoridade CONTRATANTE, através 
de termo circunstanciado no qual discriminará os serviços não concluídos. Neste caso, a 
CONTRATADA estará sujeita às sanções administrativas previstas na Cláusula Décima 
Sexta. 
 
PARÁGRAFO VIGÉSIMO – A contratação de empresa especializada, para execução de 
atividade de assessoramento, de que trata o Caput desta Cláusula, será feita pela própria 
PMC/MA e pago por ela própria, se refere à serviços de assistência à CONTRATANTE na 
Fiscalização, na Supervisão ou no Gerenciamento da execução da obra, conforme §1º art. 
9º da Lei 8.666/93, e exclusivamente a serviço da Administração. Tais serviços serão 
prestados eventualmente, de acordo com a demanda e solicitação da FISCALIZAÇÃO da 
obra, para esclarecer e dirimir eventuais dúvidas, de complexidade maior, relacionadas com 
o Projeto Básico, e que tecnicamente não possam resolvidas pelo agente administrativo. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE – São encargos da 
CONTRATANTE:  
 
I - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços, dentro das normas deste contrato; 
 
II - prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos 
que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços; 
 
III - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato; 
 
IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA, desde que 
cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato; 
 
V - efetuar o pagamento da última fase após o recebimento provisório da obra; 
 
VI - notificar a CONTRATADA da aceitação definitiva da obra, após a vistoria e recebimento 
definitivo por parte da Comissão de Recebimento da Obra; 
 
VII - notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a ocorrência de quaisquer imperfeições 
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
VIII - efetuar a devolução da garantia à CONTRATADA após o recebimento definitivo da 
obra; e 
 
IX - aplicar as sanções administrativas contratuais. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DA CONTRATADA - São obrigações da 
CONTRATADA as previstas no Edital e em seus Anexos, e ainda: 
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I - Participar, dentro do período compreendido entre a assinatura do contrato e o início da 
execução da obra, de reunião de alinhamento de expectativas contratuais com uma 
comissão da CONTRATANTE. 
 
II – Enviar relação de funcionários com nome e número da Carteira de Identidade à 
FISCALIZAÇÃO em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de serviço. 
 
III - Providenciar e manter qualificação técnica adequada dos profissionais envolvidos no 
fornecimento dos serviços contratados. 
 
IV - Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou 
irregularidades que possam comprometer a execução dos serviços 
. 
V - Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer 
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a 
ser solicitados pelo CONTRATANTE. 
 
VI - A CONTRATADA não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por 
qualquer ônus decorrente desses fatos. 
 
VII - Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa 
e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/MA. 
 
VIII - Promover a anotação, registro, aprovação, licenças, matrícula da obra na PMC/MA e 
outras exigências dos órgãos competentes com relação ao Projeto Executivo e a obra, 
inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes. 
 
IX - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s) 
atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao item 40.1.4 do Edital. 
 
X - Alocar um mestre-de-obra, em tempo integral, por todo o período da reforma, para 
acompanhar a execução da obra, e, para a direção do canteiro de obras, um engenheiro 
civil com carga mínima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o período 
de obra (com formação profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como 
responsável técnico pela execução desta reforma), que assuma perante a fiscalização do 
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se 
torne necessária. 
 
XI - Obter aprovação dos projetos nos órgãos competentes e na forma exigida em normas 
legais vigentes, bem como obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos 
serviços que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo às 
leis, aos regulamentos e às posturas referente aos serviços e à segurança pública. É 
obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas 
porventura impostas por esses órgãos. 
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XII - Submeter à prévia aprovação do Fiscal do Contrato, com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias do início do item a executar, a indicação da empresa que pretenda subcontratar, 
com a aprovação da sua regularidade fiscal (conforme itens 139 a 142 do edital) e, no caso 
de serviços que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua 
Certidão de Registro no CREA. 
 
a) A subcontratação será permitida apenas para a execução de serviços especializados; 
 
b) após o serviço para o qual houve a subcontratação ser encerrado, deverá ocorrer a 
dispensa da empresa. 
 
XIII - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, trabalhistas e 
sociais previstos na legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez 
que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a 
CONTRATANTE. 
 
XIV - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste Contrato. 
 
XV - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços 
ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da obra desta PMC/MA. 
 
XVI - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas à execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência. 
 
XVII - A inadimplência da CONTRATADA não transfere à Administração da 
CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste 
Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE. 
 
XVIII - Efetuar às suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidos por 
normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato. 
 
XIX - Responder pelas perdas e danos causados por seus sócios, empregados, prepostos 
ou subcontratados, ainda que involuntariamente, às instalações dos prédios, mobiliários, 
máquinas, equipamentos e demais bens da União ou de propriedade de terceiros, durante 
a execução da obra. 
 
XX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, 
servidores públicos ou mesmo terceiros quando da execução da obra. 
 
XXI - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposições 
contidas na legislação específica do trabalho. 
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XXII - Observar, quanto ao pessoal, as disposições da lei de nacionalização do trabalho. 
 
XXIII - Responsabilizar-se pela guarda, segurança e proteção de todo o material, 
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos. 
 
XXIV - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela 
CONTRATANTE para a perfeita execução da obra. 
 
XXV - Fornecer, para emprego na execução das obras, somente material de primeira mão 
e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificações técnicas e a 
regulamentação aplicáveis a cada caso, especialmente as recomendações das Práticas da 
SEAP - Manual de Construção, executando todos os serviços com esmero e perfeição. 
 
XXVI - Manter no local da obra, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Obra” em 
que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dúvidas 
quando for o caso. O referido diário, encadernado e contendo as informações relativas a 
obra, com folhas em três vias, das quais duas destacáveis, será fornecido pela 
CONTRATADA. 
 
XXVII - Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão 
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diário 
de Obra”. 
 
XXVIII - Retirar do local da obra, nos termos da notificação da fiscalização, qualquer 
empregado que não corresponder à confiança ou perturbar a ação da fiscalização. 
 
XXIX - Retirar, nos termos da notificação da fiscalização, todo o material rejeitado, bem 
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, em razão 
da qualidade dos materiais ou da mão-de-obra utilizados. 
 
XXX - Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO 
conforme prazo definido por esta. 
 
XXXI - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o 
Relatório de Serviços Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no período, 
incluindo todas as alterações dos projetos e/ou serviços) ao final de cada fase e, sempre 
que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no 
transcorrer da execução da obra ou elaboração do projeto executivo. 
 
XXXII - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execução da 
obra, submeter à CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente 
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a análise e 
decisão, não servindo tal consulta para justificar o não-cumprimento dos prazos previstos 
no contrato. 
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XXXIII - Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão da obra e indicar preposto 
para acompanhar as vistorias para recebimento provisório e definitivo da obra. 
 
XXXIV – Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento 
provisório, os seguintes documentos: 
 
a) aprovação nos órgãos competentes, quando exigível, de todos os projetos, incluídos 
aqueles que sofreram modificações no decorrer da obra; 
 
b) os projetos atualizados com as alterações eventualmente ocorridas no decorrer da obra 
(desenhos Como Construído - “as built”), em meio magnético e uma via impressa assinada 
pelos respectivos responsáveis técnicos pelas execuções. 
 
XXXV - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os 
acréscimos ou supressões no quantitativo dos materiais e serviços que se fizerem 
necessários em razão de alterações do Projeto Básico, em até 50% para acréscimos e 25% 
para supressões, do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma de edifício. 
 
XXXVI - Os autores dos projetos deverão ceder, à CONTRATANTE, os direitos patrimoniais 
referentes aos serviços objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111 da Lei 
8.666/93.  
 
XXXVII - Manter, durante a execução do Contrato, as mesmas características e condições 
de habilitação e qualificação técnica apresentadas durante o processo licitatório, devendo, 
justificada e previamente, solicitar autorização ao CONTRATANTE, para qualquer 
alteração que possa afetar o cumprimento deste Contrato. 
 
XXXVIII - Estar em situação regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - 
SICAF”, e perante a Justiça de Trabalho, mediante apresentação da CNDT (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentação das faturas e notas fiscais 
 
XXXIX - Fornecer e instalar no canteiro de obras as placas exigidas pelos órgãos locais de 
fiscalização e licenciamento. 
 
XL - Disponibilizar os equipamentos e ferramental necessários à execução dos serviços de 
cada etapa em tempo hábil; a alegação de indisponibilidade não será admitida como 
justificativa de pedido de prorrogação de prazo de execução. 
 
XLI - Cumprir todas as determinações das Normas Regulamentares de Segurança e Saúde 
no Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os serviços componentes da obra objeto 
deste contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Somente será admitida a substituição de profissional detentor 
de atestado apresentado para habilitação da empresa na licitação, por outro com 
experiência equivalente ou superior. A proposta de substituição de profissional deverá ser 
apresentada por escrito, fundamentada e instruída com as provas necessárias à 
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comprovação da situação que se apresenta, e incluirá a indicação do novo profissional com 
o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que está 
sendo substituído. Para sua efetivação, a proposta de substituição deverá ser apreciada e 
aprovada pelo Fiscal do Contrato. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Salvo por caso fortuito ou força maior, a eventual substituição 
de profissional não poderá, em nenhuma hipótese, ser alegada como motivo para a 
alteração de quaisquer das condições deste contrato, particularmente dos prazos 
contratados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Todos os projetos e serviços mencionados em qualquer 
documento que integre o presente contrato serão executados sob responsabilidade direta 
e exclusiva da CONTRATADA. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas 
obrigações:  
 
a) indenizar ou restaurar os danos causados às vias públicas; e 
 
b) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS: 
 
I - Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/MA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos serviços do presente objeto, de acordo com 
a legislação vigente, devendo apresentá-la em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
da Ordem de Serviço. 
 
II - O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 
com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório. 
 
III - É admitida a substituição do responsável técnico a que alude o item supra por 
profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO – A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela 
execução da obra objeto deste contrato e pela elaboração concomitante do Projeto 
Executivo, o preço global de R$ ................ (...................................................),discriminado 
de acordo com a planilha integrante da proposta de preços apresentada pela  
 
CONTRATADA, cujo pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com o 
Cronograma Físico-Financeiro e em conformidade com a Cláusula Décima Quinta deste 
instrumento de contrato. 
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CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO – O presente contrato poderá ser reajustado 
após 1 (um) ano, contados a partir da data da apresentação da proposta de preços, 
adotando-se o Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), coluna 35, 
podendo ser concedidos pela fiscalização, mediante solicitação da CONTRATADA e 
apresentação de justificativa da variação do custo de produção no período. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser 
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o 
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as 
partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de 
cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este 
ocorrer. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – O reajuste de preços será cabível tão somente na hipótese de 
ocorrer atraso na execução dos serviços cuja responsabilidade não seja atribuída à 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ADITAMENTOS – A definição dos preços unitários dos 
serviços objeto de aditamento contratual obedecerá aos seguintes critérios: 
 
I - Se a alteração contratual contemplar acréscimos ou supressões de serviços constantes 
do Orçamento Detalhado serão adotados os seus preços unitários; 
 
II - Se a alteração contratual se referir a serviços que não constam no Orçamento 
Detalhado, será observado o critério abaixo, na ordem como apresentados a seguir: 
 
a) Será utilizado o preço unitário constante da tabela do SINAPI – Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil mantido e divulgado pela Caixa 
Econômica Federal; 
 
b) Será utilizada tabela de referência formalmente aprovada por órgão ou entidade da 
administração pública federal, incorporando-se às composições de custos destas tabelas, 
sempre que possível, os custos de insumos constantes do SINAPI; 
 
d) Será utilizada a TCPO – Tabela de Composição de Preços e Orçamentos, da PINI 
Editora, incorporando-se às composições de custos desta tabela, sempre que possível, os 
custos de insumos constantes do SINAPI; 
 
e) Caso não se consiga aplicar um dos critérios acima, o preço dos insumos será obtido 
mediante pesquisa de preços no mercado de, no mínimo, 3 fornecedores independentes. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – A diferença percentual entre o preço global do contrato e o obtido 
a partir dos critérios dos incisos I e II desta Cláusula, não poderá ser reduzida em favor do 
contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha 
orçamentária. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas 
decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão, no exercício de 2021, à conta 
da seguinte dotação orçamentária:  
 
10. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS,  
1010. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;  
17.512.0088.2107. CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA;  
4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO RECEBIMENTO DA OBRA - O recebimento do 
objeto do presente contrato obedecerá ao disposto nas alíneas “a” e “b”, do inciso I, do 
artigo 73 e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, e será procedido da seguinte forma: 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Concluída a obra, a CONTRATADA notificará a 
CONTRATANTE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contra recibo, 
para a entrega e aceitação da obra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO - Em até 15 (quinze) dias 
consecutivos após o recebimento da notificação mencionada no parágrafo anterior ou o 
término do prazo de execução contratual, o Fiscal do Contrato efetuará vistoria da obra, 
para fins de recebimento provisório. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Uma vez verificado o cumprimento de todas as condições 
contratuais, o Fiscal do Contrato receberá a obra provisoriamente, lavrando o Termo de 
Recebimento Provisório, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade 
CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento 
irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório 
circunstanciado dirigido à autoridade CONTRATANTE, que adotará as medidas cabíveis.  
 
A fiscalização poderá recusar o recebimento provisório da obra caso haja inconformidades 
significativas com relação as especificações. No caso de inconformidades que não 
impeçam o recebimento provisório, estas serão relacionadas relatório circunstanciado e 
deverão estar corrigidas até o recebimento definitivo. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – À CONTRATADA caberá, uma vez notificada, sanar as 
irregularidades apontadas no relatório circunstanciado, submetendo os itens impugnados a 
nova verificação, ficando sobrestado o pagamento até a execução das correções 
necessárias. 
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PARÁGRAFO SEXTO – DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Após o Recebimento 
Provisório, a autoridade CONTRATANTE designará servidor ou Comissão de Recebimento 
Definitivo, especialmente designados, que serão encarregados de vistoriar a obra para 
verificar o cumprimento de todas as obrigações contratuais e técnicas, e efetuar o 
Recebimento Definitivo. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – O Recebimento Definitivo deverá ser feito em até 15 (quinze) dias 
consecutivos após o decurso do prazo de observação, que será de no máximo 90 (noventa) 
dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório da obra, observado o disposto no 
art. 69 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – No caso do cumprimento total e adequado aos termos do 
contrato, a Comissão receberá a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento 
Definitivo, que será assinado pelas partes e encaminhado à autoridade CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO NONO – No caso de a vistoria constatar a ocorrência de vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução da obra ou falta de cumprimento de obrigações 
contratuais, a Comissão lavrará relatório de verificação circunstanciado, dirigido à 
autoridade CONTRATANTE, no qual relatará o que houver constatado e, se for o caso, 
juntará orçamento das despesas que se fizerem necessárias para corrigir ou refazer a obra, 
no todo ou em parte. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO – DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Chefe 
da Secretaria de Infra-Estrutura da PMC/MA, à vista do relatório circunstanciado de que 
trata o parágrafo anterior, deverá adotar uma das seguintes providências, 
independentemente da aplicação das sanções cabíveis: 
 
a) notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser 
determinado na notificação, ao término do qual se deve proceder à nova vistoria; ou 
 
b) aceitar a obra com o abatimento no preço correspondente ao orçamento apresentado 
pela comissão, e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do 
mencionado orçamento, notificar a CONTRATADA para pagamento da diferença no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – A falta do pagamento de que trata o parágrafo 
décimo, alínea b, acarretará a inscrição do débito em Dívida Ativa da União, pela 
competente Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de cobrança judicial na forma da 
Lei n° 6. 830, de 22 de setembro de 1980, acrescido de correção monetária, juros de mora 
e demais encargos legais, inclusive o previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 e suas alterações. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – O Termo de Recebimento Definitivo não exclui a 
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita adequação do Projeto Executivo e 
execução da obra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades 
detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade na forma da lei. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PAGAMENTO - O pagamento será efetuado pela 
CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas 
mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao 
somatório dos serviços efetivamente executados, segundo as medições efetuadas pelo 
Fiscal do Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá 
ocorrer após a comprovação do cumprimento da cláusula quarta deste contrato, que trata 
“da garantia”, e com a apresentação dos seguintes documentos: 
 
I - Registro da obra no CREA/MA; 
 
II - Relação dos Empregados - RE. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Caso a empresa CONTRATADA adiante a execução dos 
serviços, consequentemente adiantando a execução das etapas constantes no cronograma 
físico-financeiro, estando estes executados de acordo com as especificações constantes 
do projeto básico/executivo, poderá apresentar a nota fiscal/fatura correspondente, na 
forma acima citada, a qual, após estar devidamente atestada e encaminhada ao setor 
financeiro, poderá ser quitada, nos prazos previstos nesta Cláusula. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso da parcela relativa à última fase, o pagamento 
somente será efetuado após o Recebimento Provisório. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos 
pela fiscalização. Não serão aprovados pela FISCALIZAÇÃO serviços executados de 
forma incompleta, tampouco pretensão de pagamento de material simplesmente adquirido 
ou posto na obra. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – A discriminação e quantificação dos serviços considerados na 
medição deverão respeitar rigorosamente as unidades medição, os preços unitários e os 
quantitativos do Orçamento Detalhado anexo ao contrato. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Cumprido o disposto no parágrafo nono da Cláusula Quinta, a 
CONTRATADA emitirá a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o número de inscrição no 
CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e de proposta de preço e no próprio 
instrumento de contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, 
mesmo aquele de filial ou da matriz. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO – Antes de qualquer pagamento deverá ser observada a 
comprovação da regularidade do cadastramento e da habilitação parcial no SICAF. Em 
caso de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA para regularizar a sua situação junto àquele sistema no prazo de trinta dias 
ou, no mesmo prazo, apresentar sua defesa, sob pena de rescisão do contrato. O prazo 
citado poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração. 
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a) Na análise do SICAF será observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia 
com suas obrigações para com o sistema da seguridade social (Certidão Negativa de 
Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS), bem como a 
Certidão Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal. 
 
PARÁGRAFO OITAVO – Antes de qualquer pagamento será observada a comprovação, 
por parte da CONTRATADA, do pagamento de todos os encargos trabalhistas referentes 
a todos os trabalhadores envolvidos na obra, por meio dos seguintes documentos: 
 
a) Cópia da Folha de Pagamentos; 
 
b) Cópia dos holerits ou contracheques devidamente assinados pelos funcionários ou recibo 
de depósito bancário. 
 
PARÁGRAFO NONO – O pagamento à CONTRATADA será efetuado em até 10 (dez) dias 
úteis após o recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato. O prazo de 
pagamento previsto neste parágrafo somente começa a correr após a apresentação das 
comprovações exigidas nos parágrafos oitavo a décimo da Cláusula Décima Quarta. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO – Nos pagamentos das parcelas relativas às medições mensais a 
serem efetuados à CONTRATADA, serão retidos na fonte: 
 
I - Os valores devidos a título de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS), 
conforme legislação tributária do município de Cidelândia/MA. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, 
desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 
convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a 
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644 
365 365 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO – A atualização financeira prevista nesta Cláusula será 
incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO – A critério da CONTRATANTE poderá ser utilizado 
valor contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA, 
relativas a indenizações e multas que lhes tenham sido aplicadas em decorrência de 
irregular execução contratual. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO – A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar 
o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados, os equipamentos ou os 
materiais fornecidos não estiverem em perfeitas condições de funcionamento ou de acordo 
com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO – Nenhum pagamento será efetuado na pendência da 
entrega de documentos essenciais à liquidação e pagamento e na pendência de atestação 
de conformidade do serviço executado, sem que isso gere direito a reajustamento de preços 
ou correção monetária. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE 
PETIÇÃO:  
 
- No caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de 
execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a 
CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas, garantida a prévia 
defesa: 
 
I - Advertência; 
 
II - Multas (que deverão ser recolhidas exclusivamente em agências do Bradesco S.A, por 
meio de DAM, a ser preenchida de acordo com as instruções fornecidas pela 
CONTRATANTE); 
 
a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferença entre o valor 
acumulado previsto no cronograma físico-financeiro e o valor acumulado dos serviços 
concluídos, apurada nas medições de cada fase. Esta multa somente será aplicada se o 
valor do atraso acumulado for maior do 10% do preço global do contrato. 
 
b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos serviços 
não concluídos até o término do prazo de execução, limitada a 10% do mesmo valor; 
 
c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das obrigações 
previstas, aplicada em dobro na reincidência; 
 
d) de 10,0% sobre o valor dos itens não executados, no caso de inexecução parcial do 
contrato; 
 
e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisão contratual por ato unilateral 
da Administração, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos I a VIII do artigo 78 
da Lei nº 8.666/93. 
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III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a dois anos; 
 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a sanção, depois do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso anterior. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No processo de aplicação da sanção administrativa é 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada a defesa prévia do 
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – As sanções previstas nos incisos I, III e IV, desta Cláusula, 
poderão ser aplicadas juntamente com as do inciso II. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo 
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificação. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Se o valor da multa não for pago ou depositado, será 
automaticamente descontado do valor da garantia previsto na Cláusula Quarta deste 
contrato, e, se necessário, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de 
inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA o valor devido será cobrado 
administrativa e/ou judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – Na execução do contrato, cabem recurso, representação ou 
pedido de reconsideração contra os atos da Administração, decorrentes da aplicação da 
Lei nº 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO.  
 
- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente 
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivo para a rescisão do contrato: 
 
I - o não-cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
 
III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
de conclusão da obra nos prazos estipulados; 
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IV - o atraso injustificado do início da obra, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração; 
 
V - a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
VI - a subcontratação total do seu objeto, a subcontratação de serviços não admitida no 
Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associação do contratado com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, de posição contratual, bem como fusão, cisão ou 
incorporação da CONTRATADA, e desde que prejudique a execução do contrato ou 
implique descumprimento ou violação, ainda que indireta, das normas legais que 
disciplinam as licitações; 
 
VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 
 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo 
primeiro, do artigo 67, da Lei n.º 8.666/93; 
 
IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
X - a dissolução da sociedade; 
 
XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou estrutura da empresa, desde que 
prejudique a execução do contrato; 
 
XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a qual está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente 
contrato; 
 
XIII - a supressão da obra, por parte da Administração, acarretando modificações do valor 
inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n.º 
8.666/93; 
 
XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 
assegurando à CONTRATADA, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas 
obrigações até que seja normalizada a situação; 
 
XV - o atraso superior a 90 (noventa dias) dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes de obras já recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade pública, 
grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de 
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optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação; 
 
XVI - a não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 
da obra, nos prazos contratuais; 
 
XVII -a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada impeditiva 
da execução do contrato; 
 
XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO   
 
Quanto à sua forma, a rescisão poderá ser: 
 
I - por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, 
XVII e XVIII desta Cláusula; 
 
II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a Administração; 
 
III - judicial, nos termos da legislação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – RESCISÃO ADMINISTRATIVA OU AMIGÁVEL   
 
Nos casos de rescisão administrativa ou amigável de que tratam os incisos I e II, do 
parágrafo anterior, a rescisão será precedida de autorização escrita e fundamentada pelo 
Prefeito Municipal. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – RESCISÃO COM RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS   
 
No caso de rescisão do contrato com base nos incisos XII a XVII, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 
 
I - devolução da garantia; 
 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato, no estado em que se encontrar, por 
ato próprio da Administração; 
 
III - pagamento do custo de desmobilização; 
 
PARÁGRAFO QUARTO – CONSEQUÊNCIAS DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA POR 
INADIMPLÊNCIA CULPOSA   
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A rescisão de que tratam os incisos I a XII e XVII desta Cláusula, desde que verificada 
negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATADA, acarreta as seguintes 
consequências, sem prejuízo das sanções previstas na Lei n.º 8.666/93: 
 
I - assunção imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato próprio 
da Administração; 
 
II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal 
empregados na execução do contrato, necessários a sua continuidade, na forma prevista 
no inciso V, do artigo 58, da Lei n.º 8.666/93; 
 
III - execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores 
das multas e indenizações a ela devidos; 
 
IV - retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 
Administração. 
 
PARÁGRAFO QUINTO – A aplicação das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do 
parágrafo anterior fica a critério do Prefeito Municipal, que poderá dar continuidade à 
execução do objeto do contrato por execução direta ou indireta e, na hipótese do inciso “II”. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL   
 
É permitido à CONTRATANTE, no caso de recuperação judicial da CONTRATADA, manter 
o presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessárias à 
execução da obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA NULIDADE DO CONTRATO  
 
A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os 
efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já 
produzidos, observando os preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59, da Lei n.º 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA – A 
CONTRATADA encontra-se admitida e em situação regular no SICAF, no CEIS, e perante 
a Justiça do Trabalho, com apresentação de CNDT válida. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO AMPARO LEGAL - A lavratura do presente Contrato 
decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS DE Nº 007/2021/SRP/SRP, conforme 
previsto no artigo 22, inciso I e parágrafo 1º, combinado com o artigo 23, inciso I, alínea "c", 
da Lei n.º 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, 
conforme despacho exarado no processo 2021-043, tomando como base o disposto no 
artigo 45, parágrafo 1°, inciso I, da Lei n.° 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO - A execução deste 
Contrato, bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e 
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da 
Lei n.º 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO - O presente Contrato 
poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de supressão da obra, se a CONTRATADA já houver 
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pelo 
CONTRATANTE pelos custos de aquisição regularmente comprovados e monetariamente 
corrigidos, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da 
supressão, desde que regularmente comprovados. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL   
 
Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da TOMADA DE PREÇOS nº 
007/2021/SRP/SRP, cuja realização decorre da autorização do Senhor Ordenador de 
Despesas, constante do processo 2021-043. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Serão partes integrantes deste Contrato o edital da TOMADA 
DE PREÇOS DE Nº 007/2021/SRP/SRP, seus Anexos, e a proposta apresentada pela 
CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA EFICÁCIA - O presente contrato 
só terá validade de 06 (seis) meses, após assinatura, aprovado pelo Sr. Ordenador de 
Despesa. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – DA PUBLICAÇÃO 
 
- A publicação resumida do Instrumento de Contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no 
DOE, será providenciada e custeada pela Administração, mediante remessa à Imprensa 
Nacional, via internet, do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias 
contados da mencionada remessa. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO ARQUIVAMENTO  
 
A CONTRATANTE manterá cópia autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos 
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo próprio, por data de emissão e por 
gestão orçamentária, à disposição dos órgãos de controle interno e externo. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO 
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As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da cidade 
de Acailândia - MA. 
 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado 
o presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em três vias de 
igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTE e pelas testemunhas abaixo nomeadas, 
tendo sido arquivado em ordem cronológica na contabilidade desta Prefeitura, com registro 
sistemático de seu extrato, e dele extraídas as cópias necessárias. 
 

Cidelândia/MA, ___ de ________________ de 2021. 
 

 

____________________________________________ 
Augusto Alves Teixeira Junior 

Ordenador de despesa 
 

_____________________________________________ 
Representante Legal 

Nome da empresa 
 

TESTEMUNHAS: 

________________________________________ 

________________________________________ 


