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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.° 2021-055

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS
VICINAIS NO MUNICIPIO DE CIDELANDIA-MA, CONFORME PROJETO BASICO.
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° 008/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA/MA, doravante denominada apenas
PMC/MA, neste ato representada pela Comissdo Permanente de Licitacao instituida pela
Portaria n° 015/2021 de 01 de janeiro de 2021, através de seu Presidente o Sr. ONYKLLEY
FATIANO DOMINGOS SOARES, no uso da atribuicéo que lhe sao conferidas, torna publico
aos interessados que realizara licitagcdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, sob o regime de execucdo INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, visando a selecdo e contratacdo de empresa para a execucdo da obra
especificada neste Edital, a qual observara os preceitos de direito publico e, em especial,
as disposicOes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, doravante
denominada simplesmente Lei n°® 8.666/93, Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro
de 2006, e demais normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido neste Edital e seus
anexos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
" DOCUMENTOS DE HABILITACAO " E "PROPOSTA DE PREGOS”

LOCAL.: Prefeitura Municipal de Cidelandia/MA, localizada a Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, CEP 65.921.000. Sala de Reunifes da CPL.

DATA: 29/09/2021.

HORARIO: 08:00 horas.

Os interessados deverao entregar os envelopes a que se refere a Secao VIl deste Edital,
contendo respectivamente os documentos de habilitagdo e os de proposta de preco,
acompanhados, se for o caso, dos documentos previstos no Item 27, até a data e hora

marcada para abertura da sessao.

INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES: No mesmo dia e local, as 08:15 horas, sendo
gue, a partir daquele momento néo sera recebido mais nenhum envelope.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS:

1. Se no dia do certame ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta TOMADA DE PRECOS seréo realizados no primeiro dia Gtil de
funcionamento desta PMC/MA, que se sequir.
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2. No local indicado seréao realizados os procedimentos relativos a esta TOMADA DE
PRECOS, com respeito a:

2.1 Recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”,

2.2 Devolugéao dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” as LICITANTES inabilitadas;
2.3 Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas.

3. As decisbes da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO serdo comunicadas
mediante publicacdo no Diario Oficial da Unido como também no Diéario Oficial do Estado
do Maranhdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente aos
representantes legais das LICITANTES, principalmente, quanto a:

3.1 Julgamento da habilitacdo da LICITANTE;

3.2 Julgamento das propostas;

3.3 Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 Resultado de julgamento desta TOMADA DE PRECOS.

4. As solicitacdes de esclarecimentos a respeito de condicdes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo deverdo ser efetuadas pelas empresas
interessadas em patrticipar do certame, por escrito, enderecada a Comissdo Permanente
de Licitacdo da PMC/MA, localizada na Av. Senador La Roque s/n° Bairro Centro,
Cidelandia — MA, CEP 65.921.000 ou pelo endereco eletronico cplcidelandia@gmail.com e
site  www.cidelandia.ma.gov.br, até o 3° (terceiro) dia util que anteceder a data
estabelecida no predmbulo deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

5. As solicitagOes de esclarecimentos seréo consolidadas e respondidas, igualmente por
escrito, até um dia Gtil apGs o encerramento do prazo para consulta que trata o item anterior,
por meio de circular encaminhada a todos os interessados.

SECAO Il - DO OBJETO:

6. A presente licitagdo tem por objeto a sele¢céo de pessoa juridica especializada visando a
sua contratacdo para RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
CIDELANDIA-MA., em conformidade com Projeto Béasico constante do Anexo | deste
Edital.
6.1 O Projeto Basico €, de acordo com o inciso 1X, do artigo 6°, da Lei n°® 8.666/93,
“o conjunto dos elementos necessarios e suficientes com nivel de precisdo adequado
para caracterizar a obra ou servico ou complexo de obras ou servicos objeto da
licitagcdo, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas
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Técnicas” e deverd observar ainda as normas dispostas no Manual de Obras
Publicas.
7. O inicio da execucao da obra devera ser precedido da aprovacao pela administracao do
respectivo, Projeto Basico.

8. A obra, de maneira geral, consiste na RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO
MUNICIPIO DE CIDELANDIA-MA., EM CONFORMIDADE COM O PROJETO BASICO
constante do Anexo | deste Edital. Todos os itens incluem méao-de-obra e fornecimento de
materiais e equipamentos necessarios.

9. Copia do projeto basico completo, assim como do orcamento estimado, podera ser
retirada junto & CPL/PMC/MA, em horario compreendido das 08:00 as 12:00 horas, maiores
informacfes poderdo ser consultadas pelo fone: (99) 98805-4715, ou pelo endereco
eletronico email: cplcidelandia@gmail.com e site: www.cidelandia.ma.gov.br

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

10. Poderao participar desta TOMADA DE PRECOS quaisquer LICITANTES cadastradas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou que atenderem a
todas as condi¢cfes exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, que comprovarem possuir 0s requisitos minimos de
qualificacdo exigidos na Secéo IX - DA HABILITACAO e cujo objeto social da empresa,
expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compativel com
0 objeto dessa TOMADA DE PRECOS.

10.1 O Certificado de Registro Cadastral - CRC da LICITANTE no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, sera valido como parte dos
requisitos minimos da HABILITACAO;

10.2 O cadastramento do CRC do municipio devera ser feito pela Comisséo
Permanente de Licitagdo da PMC/MA, no endere¢co Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, em até 3 (trés) dias antes da data prevista para recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

10.3 No caso de a LICITANTE optar em utilizar o SICAF para comprovar a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e a qualificacdo econémico-financeira, na
forma e condi¢des estabelecidas neste Edital, fica esclarecido que sera assegurado
ao ja cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope “Documentos de
Habilitacdo”, o Edital TOMADA DE PRECOS N° 008/2021. Os documentos
mencionados neste item para substituir aqueles eventualmente os vencidos ou
desatualizados, constantes da declaracao impressa do SICAF.

11. Nao poderéao participar da presente licitacdo as interessadas que:

a) estejam cumprindo suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo e
impedimento de contratar com a PMC/MA;
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b) tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

c) se encontrem sob faléncia, recuperacao judicial, concurso de credores, dissolugéo
ou liquidacao;

d) se apresentem constituidas na forma de empresas em consorcio, qualquer que
seja sua forma de constitui¢ao.

e) cujo objeto social ndo seja pertinente e nem compativel com o objeto deste
procedimento licitatério;

12. Também néo poderédo participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao
da obra e do fornecimento de bens a eles necessarios:

a) o(s) autor(es) do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

b) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragcédo do projeto
basico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado;

c) servidor ou dirigente da PMC/MA.

13. Considera-se participacdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econdbmica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o LICITANTE ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servigos a estes necessarios.

SECAOQ IV - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

14. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 5 de setembro de 2007 e que pretenderem
beneficiar-se nesta licitagdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei,
deverdo apresentar, no envelope n° 01 “Documentos de Habilitagdo”, uma DECLARACAO
DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo do Anexo IV deste edital.

15. A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, conforme previsto no Item 21 deste
edital.

16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.
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17. No caso em que as microempresas e empresas de pequeno porte optarem por utilizar
o SICAF ficarao desobrigadas de apresentar, dentro do envelope “DOCUMENTOS DE
HABILITACAQ”, os documentos relativos a regularidade fiscal para substituir aqueles
eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes da declarag&o impressa do SICAF.

18. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por nao utilizar o SICAF
deverdo apresentar todos os documentos previstos neste edital, mesmo que os relativos a
regularidade fiscal apresentem alguma restrigao.

19. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte, que ndo apresentarem a declaragdo prevista no Item 14
poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de condigbes com as
empresas nao enquadradas neste regime.

20. N&o poderao se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitagdes, concedido
as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas que se enquadrem em
gualquer das exclusbGes relacionadas no paragrafo quarto do artigo terceiro da Lei
Complementar n° 123/06.

21. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no Item 14 deste edital, seréo
consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma restricdo na documentacéo de
comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser regularizada posteriormente.

21.1 Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte DECLARADA VENCEDORA da licitagdo, ser-
Ihe-a& assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

21.2 O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacdo correspondera a data
da intimacdo ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora
do certame, prorrogavel por igual periodo.

21.3 A prorrogacao do prazo previsto no item anterior devera sempre ser concedida pela
administragdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratagao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

21.4 O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apés o encerramento do prazo
para a regularizacdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

21.5. A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 21.1 implicara
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancfes previstas neste Edital,
sendo facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de

classificacdo, ou revogar a licitacao.

SECAOQO V — DA VISTORIA:
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22. A LICITANTE devera vistoriar os locais onde serdo executados 0S servicos,
acompanhada por servidor designado para esse fim, até o 4° (quarto) dia atil anterior a
data fixada para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS”, com o objetivo de inteirar-se das condi¢cdes e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horério, junto a Secretaria de Infra-
Estrutura, pelos telefones (99) 99644-0226, das 8:00 as 12:00 horas.

22.1 A vistoria devera ser procedida por profissional habilitado indicado pela empresa
qgue devera comparecer ao local munido de cédula de identidade profissional emitida pelo
CREA, ou documento oficial de identidade acompanhado de comprovante de qualificacéo
profissional, e entregar uma carta de apresentacédo da empresa.

22.2. Quando da realizagdo da visita, a LICITANTE devera apresentar a declaracdo de
vistoria, previamente elaborada, em duas vias, conforme o modelo constante do Anexo VII,
que seré assinada pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

SECAO VI — DA IMPUGNACAO AO EDITAL:

23. Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente edital, por irregularidade na
aplicacao da Lei n° 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) dias uteis anteriores da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo (Documentos de Habilitagdo), no
endereco discriminado no preambulo deste edital, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacao em até trés dias uteis.

24. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que néo
apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2° (segundo) dia
atil que anteceder a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘“PROPOSTA DE PRECOS”, ficando esclarecido que a intempestiva comunicacdo do
suposto vicio ndo podera ser aproveitada a titulo de recurso.

25. A impugnacao feita tempestivamente pela LICITANTE n&o a impedira de participar do
processo licitatorio, ao menos até o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

26. Acolhida impugnacado contra o Edital sera designada nova data para a realizacdo do
certame, reabrindo-se 0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragéo nao afetar a formulagao das propostas.

SECAO VII - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DEMAIS DOCUMENTOS:

27. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, as LICITANTES deveréo
apresentar a Comissdo Permanente de Licitacdo, simultaneamente, 0s seguintes
conjuntos de documentos:

a) envelope “Documentos de Habilitag&o”;

b) envelope “Documentos de Proposta de Prego”;

c) documentos de credenciamento, conforme definido no Item 32, se desejar indicar
representante credenciado;
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28. Os conjuntos de documentos, relativos a habilitacdo e a proposta de preco, deverdo ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e rubricados no fecho, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razdo social e o CNPJ da
LICITANTE, o nimero e o titulo do conteido (‘DOCUMENTOS DE HABILITACAQ’ e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECQ”) na forma a seguir:

TOMADA DE PRECOS N° 008/2021

PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ:

DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

TOMADA DE PRECOS N° 008/2021
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ:

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 02

29. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderéo ser apresentados no
original, por qualquer processo de coOpia autenticada por Cartério competente ou por
membro da Comissdo Permanente de Licitagcdo ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

29.1. Os documentos serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, a
partir do original, até as 16 h 30 min do dia anterior a data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”;

29.2. Seréo aceitas somente coépias legiveis;

29.3. Nao seréo aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

29.4. A Comissao Permanente de Licitacao reserva-se o direito de solicitar o original de
gualquer documento, sempre que julgar necessario.

SECAOQ VIII - DO CREDENCIAMENTO:

30. No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca dos representantes das
LICITANTES presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissao
receberd os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos, devidamente
fechados, a documentacdo exigida para habilitacdo e proposta, registrando em ata a
presenca dos participantes. Apos o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento
sera aceito pela Comisséo, salvo nos casos previstos nos Itens 21.1 e 63.

30.1 N&o sera aceita, em qualquer hipotese, a participacdo de LICITANTE retardataria,
exceto como ouvinte;
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31. Quando da entrega dos envelopes ‘DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECOS”, o representante da LICITANTE devera
apresentar a Comissao os seus documentos de credenciamento.

32. Por credenciamento entende-se a apresentacédo da Carteira de Identidade fornecida
por orgédo oficial e dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipoteses
de representacao:

| - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacdo
estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da
pessoa juridica (Diretor, Gerente, etc.): documentos que comprovem a existéncia de
poderes de representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de
documentos que comprovem a eleicdo do credenciado para o dito cargo (Ata de
Assembléia-Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administracdao, em
gue tenha(m) ocorrido a(s) eleicdo(bes) a ser(em) comprovada(s);

Il - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacéo
estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos
documentos arrolados no inciso |, acompanhados da procuragdo assinada por quem de
direito, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representacdo em licitacao;

33. No caso de LICITANTE cadastrada no SICAF, podera ser efetuada consulta “on line”
aquele sistema, para fins de comprovacao dos poderes de representacdo do representante
da LICITANTE ou do outorgante da procuracdo, em substituicdo aos atos constitutivos da
pessoa juridica exigidos nos incisos | e Il acima.

34. Nas hipéteses em que o representante da LICITANTE for procurador e sua constituicao
tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracdo, a firma do
responsavel legal/outorgante devera estar reconhecida por tabelido.

35. Estes documentos (originais e copias) deverdo ser apresentados fora dos envelopes,
para que possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do envelope
“DOCUMENTOS DA HABILITACAO”. No caso de cdpias, as mesmas deverdo ser
autenticadas por tabelido ou por servidor da Comisséo, a vista do original.

36. N@o sera admitida a participagdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa LICITANTE.

37. A nado apresentacdo do documento legal para o credenciamento nao inabilitara ou
desclassificara a LICITANTE, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu
nome.

SECAO IX - DA HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS DE HABILITACAQ):

38. A LICITANTE (inclusive as microempresas e empresa de pequeno porte) que OPTAR
por NAO serem verificadas no SICAF a comprovacdo da habilitacdo juridica e da
regularidade fiscal devera apresentar, dentro do ENVELOPE N° 01, os documentos
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relacionados a seguir (item 39), bem assim aqueles relacionados no Item 40 deste Edital,
sendo que a auséncia dos documentos relativos a habilitag&o juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo econémico-financeira, no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAQ”
indicara que a LICITANTE optou por utilizar o SICAF, na forma do item 10 deste Edital:

39. A HABILITACAO para participar desta TOMADA DE PRECOS compreende:
39.1 Relativos a Habilitagéo Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

a.l) os documentos em apreco deveréo estar acompanhados de todas as alteracoes
ou da consolidacéo respectiva;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e

c) decreto de autorizagédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

39.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

a.l) A prova de inscricdo no CNPJ sera feita pela apresentagdo do “Comprovante de
Inscricdo e Situagcdo Cadastral’, obtido na pagina da RFB via Internet, no
enderecohttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJduridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev
a_Solicitacao.asp, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrucdo Normativa
n° 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, publicada no Diario Oficial da Unido em 09 de
fevereiro de 2010, e alteracOes posteriores.

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

b.1) em razdo de o objeto do certame referir-se a prestacao de servigos, devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
distrital ou municipal;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da
lei;

c.1l) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a
apresentacdo da Certiddo Conjunta, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda


http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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Nacional — PGFN e Secretaria da Receita Federal do Brasil, com informacdes da
situacdo do sujeito passivo quanto aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo,
por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS
emitida pela CEF), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) A regularidade trabalhista sera verificada por meio de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidac&o das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 e art. 3° da Lei
12.440/2011.

39.3 Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta com a devida
certidao de regularidade profissional do responséavel técnico (contador).

a.1l) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.1l.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diério Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulagéo; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
LICITANTE.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE ou em outro 6rgéo
equivalente; ou - por fotocépia do Balanco e das Demonstracdes Contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio
da LICITANTE.

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocdpia do Balango de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE;

a.1.4) o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;
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b) a boa situacdo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo apresentar o valor
minimo igual a 1 (um), resultantes da aplicacdo das seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b.1) as formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos
juntado ao balanco;

b.1.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo reserva-se o direito de
efetuar os célculos;

b.2) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, o memorial de célculo
correspondente;

b.3) comprovacdo de Capital Social ou Patriménio Liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado para a contratacéo.

c) certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacéo judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

39.4 As LICITANTES optantes pelo SICAF deverdo apresentar habilitagcdo valida no
referido sistema ou os documentos que supram tal habilitacdo dentro do Envelope
n° 01.

40. TODAS AS LICITANTES, inclusive as optantes pelo SICAF, DEVERAO
APRESENTAR, dentro do ENVELOPE N° 01, os seguintes documentos:

40.1 Relativos a Qualificagdo Técnica:

a) Certidao de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA a que estiverem
vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagéo e
classificacdo, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.

a.l) As certidfes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certidoes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet),
podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a confirmagcdo durante o
transcorrer da sessao ou quando da realizacao de diligéncias;
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b) Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdo de um ou
mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde 0s servigos
foram executados, em nome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para orgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal, 0s seguintes servicos:

b.1) Execucdo dos servigcos em terraplanagem na quantidade minima de (250m3),
drenagem superficial (200m) devendo conter execucao total de uma Unica empresa,
excluindo-se sublocacéo;

b.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um unico atestado;

c) Para atendimento a qualificacéo técnico-profissional, comprovacdo de que a
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regidao onde os servigos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para oOrgdo ou entidade da
administragdo publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, os seguintes servigos:

c.1) Poderédo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo
sera aceita a soma de atestados que trata c.1 alinea “a”, para a comprovagao de
execugdo dos servigos de execugdo dos servicos em terraplanagem (250m3),
drenagem superficial (200m) e profunda (100m), sinalizac&o (45m), devendo conter
execuc¢do total de uma Unica empresa, excluindo-se sublocacéo;

c.2) Os servigos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um Unico atestado;

d) Sera considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o
profissional que for sécio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel
técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado;

d.1). A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacédo, conforme
0 caso, de cOpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional
como socio, certiddo de registro da LICITANTE no CREA em que conste o
profissional como responsavel técnico, do contrato de trabalho;
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e). No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacédo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

Declaracdes:
5.1.2.1. Declaragéo indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do
responsdavel técnico que acompanhara & execucao dos servigos de que trata o objeto
deste Edital.

5.1.2.2. o nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar
do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) na qualificacao técnica
da LICITANTE;

5.2. Declaracédo de vistoria, assinada pelos representantes da Secretaria de Infra-
Estrutura e da LICITANTE, que comprove que essa Ultima tomou conhecimento de
todas as informacdes e das condi¢gGes locais para o cumprimento das obrigacdes
objeto deste Edital, conforme modelo constante do Anexo VIl deste Edital.

5.2.1. Se, por qualguer motivo, a referida declaracdo néo estiver junto a
documentacao, sera considerada, se houver, a segunda via em poder da Comissao
Permanente de Licitag&o, para fins de habilitacéo;

5.3. Declaracéao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente
a emissdo das certiddes apresentadas ou a sua inscricdo no SICAF, conforme for o
caso, impeditivo de habilitagdo no presente certame licitatorio.

5.4. Declaragéo, assinada por quem de direito, de enquadramento como ME/EPP
(se for o caso).

5.5. Declaracéo, assinada por quem de direito, de elaboracdo independente de
proposta.

5.6. Declaracdo da LICITANTE de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo no item
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituicao Federal de 1998 (Lei n.° 9.854/99).

5.7 Comprovacdo de patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor total
estimado para a contratacdo, caso qualquer dos indices de Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvéncia Geral seja menor que 1 (um). Neste caso, a empresa devera
apresentar Balanco Patrimonial.

5.8. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacédo
deverédo estar:

5.8.1 em nome da LICITANTE, e, preferencialmente, com nimero do CNPJ e
endereco respectivo:
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a) se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da
matriz; ou

b) se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deveréo estar em nome da filial;
c) afilial estara dispensada da apresentacéo daqueles documentos que, pela préopria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, embora
a matriz mantenha sua responsabilidade de entrega dos documentos mencionados;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(is) da LICITANTE.

5.8.2 datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.°
01, quando néo tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a); e:

5.8.2.1 ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela
propria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de
capacidade (responsabilidade) técnica.

Observacoes:

1) todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da traducdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado e devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos. Documentos de procedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua
portuguesa, também deverao ser apresentados devidamente consularizados ou registrados
no Cartorio de Titulos e Documentos;

2) as declaragBes relacionadas no Item 40 deverdo estar emitidas em papéis
timbrados das Empresas que as expediram;

3) o representante legal que assinar pela empresa LICITANTE os documentos de
que trata o Item 40 devera ter poderes para esse fim, comprovando-os, caso a
Comissao Permanente de Licitacdo exija tal comprovacéao;

4) os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01,
deverdo, de preferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente;

SECAO X — DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N.° 2
42. A proposta de precos da LICITANTE devera atender os seguintes requisitos:

42.1. Ser apresentada em uma via, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo todas as informagfes exigidas no
modelo do Anexo VIII deste Edital, constando o preco proposto expresso em Reais
(R$), em algarismos arabicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha
poderes de representacao.
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42.2. Fazer mencdo ao numero desta TOMADA DE PRECOS, indicar o nome
empresarial da LICITANTE, nimero de inscricdo do estabelecimento no CNPJ que
efetivamente ir4 realizar o objeto da licitacdo (0 mesmo informado na habilitacéo),
endereco completo e telefone para contato, e-mail se houver, podendo fazer
referéncia ao banco, a agéncia e respectivos cédigos e ao nimero da conta, para
efeito de emissdo de nota de empenho e posterior pagamento;

42.3. Constar o preco global proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos 0s custos necessdarios para a realizacdo do
objeto desta licitacdo, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer
outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra
e demais servigos;

42.4. Indicar o prazo para a execuc¢do do objeto desta licitacdo, que ndo podera ser
superior a 06 (seis) meses, contados conforme estabelecido no item 99;

42.5. Incluir como Anexos da Proposta as seguintes planilhas:

a) o Orcamento Detalhado (Anexo 1X);

b) a Composicao Analitica do BDI (Anexo X);

42.6. Toda proposta entregue serd considerada com prazo de validade de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacéo, salvo se da mesma constar

prazo superior, quando entao prevalecera este prazo.

42.7 O Orcamento Detalhado, apresentado em planilha, devera discriminar todos os
servigcos a serem executados, contendo 0s seguintes elementos:

a) numero do item;

b) nUmero do subitem;

c¢) unidade de medicao do subitem;
d) quantidade de subitem;

e) descricao do servico;

f) custo unitario do subitem;

g) custo total do subitem;

h) custo total;

i) BDI; e
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J) preco global.
42.8. O Orcamento Detalhado devera observar ainda o seguinte:

42.8.1 O Custo Total Geral corresponde a soma dos custos totais dos subitens, sem
inclusdo do BDI,

42.8.2 O Preco Global sera o preco total para execucéo da obra, acrescido do BDI;

42.8.3 Os valores monetarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais;

42.8.4 O BDI devera estar expresso em percentual e em Reais (R$).

42.8.5 Devera estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando
seu nome e numero de registro no CREA.

42.8.6 A LICITANTE devera elaborar o seu Orcamento Detalhado com base neste
Edital e seus anexos, e na visita para conhecimento das condi¢des locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servi¢os, de quantitativos, dos
custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigacdes
decorrentes da execucdo do objeto desta licitacdo. Caso a LICITANTE constate
divergéncias significativas nos quantitativos ou ainda omissdes de itens no
Orcamento Estimado, devera guestionar a Administracdo, nos termos do item 4.
Durante a execucdo da obra, a CONTRATADA né&o podera alegar eventuais erros
de quantitativos ou omissdes de servicos no Orcamento Detalhado para justificar
aditivos contratuais.

42.8.7 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissbes, bem como
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a LICITANTE
formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo Permanente de Licitacéo,
anteriormente ao dia da sessao, no prazo estabelecido no Item 4 deste Edital, para
fins de esclarecimento ou providéncias por parte da Comisséo.

42.8.8 Em nenhuma hipétese o contetdo das propostas podera ser alterado, seja
com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo
de garantia e preco dos servigcos, equipamentos e materiais ou de qualquer outro
item que importe modificagcdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas
destinadas a sanar apenas falhas formais, alteracdes essas que serédo analisadas
pela Comissdo Permanente de Licitagéo.

42.8.9 O Orcamento Estimado apresentado no Anexo | deste Edital é a estimativa
da Administracdo, e poderd ser utilizado como modelo para elaboracdo do
Orcamento Detalhado a ser apresentado pela LICITANTE.

42.8.10 Na elaboracéo de seu Orcamento Detalhado a LICITANTE devera utilizar os
mesmos quantitativos e itens do Or¢camento Estimado do Anexo I.
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42.9 A Composicédo Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo do Anexo
X, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas,
administragao central, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou
beneficios).

42.9.1 O valor de BDI constante da planilha de Orcamento Estimado € uma
estimativa da Administracdo. Cada LICITANTE dever& preencher a sua planilha de
Composicéo Analitica do BDI de acordo com os seus custos préprios, de modo a
demonstrar analiticamente a composi¢cdo do BDI utilizado na formacg&o do preco
global da sua proposta.

42.9.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo ser
incluidas no BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos
incidentes sobre o lucro, ndo podendo ser classificado como despesa indireta
decorrente da execugao de um determinado servico.

42.9.3 As despesas com a administracdo local ndo deverdo ser incluidas no BDI
como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos servicos.

43. Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da LICITANTE, a
Comissdo procedera ao ajuste do preco global, prevalecendo sempre os primeiros, nos
seguintes casos:

43.1 os precos unitarios em relacdo aos precos totais dos subitens;

43.2 os precos totais dos subitens em relacédo ao preco total;

43.3 0 somatorio do preco total com o BDI em relag¢édo ao preco global;

43.4 os precos do Or¢camento Detalhado em relacdo a Composi¢ao Analitica do BDI,

44. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, n&o |he
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo, sob alegacéo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

45. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao fornecimento de
materiais e execucao de servicos, apresentados pela empresa LICITANTE na composi¢cao
do preco global, fica estabelecido que os custos unitarios propostos para cada subitem de
servico da planilha proposta, poderéo ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por cento)
daqueles custos unitarios constantes do Orcamento Estimado pela Administracdo, desde
gue a soma dos custos totais, referentes aos subitens, da proposta, mais o BDI, néo
ultrapasse o valor global estimado para esta contratagéo.

45.1 Considera-se custo unitario do subitem o somatério do custo do material com o
custo da méao-de-obra mais encargos sociais, sem a incluséo do BDI.
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45.2 Os valores apresentados no orcamento da Administracdo tiveram por base os
valores da tabela SINAPI. Para os itens que nao constam desta tabela foram
utilizados custos de insumos SINAPI ou precos de mercado para a composi¢cao dos
custos unitarios.

46. Serao corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagcao
guaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o
preco unitario e o total do item, conforme item 43;
46.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE
PRECOS” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a LICITANTE que
nao satisfizer tal exigéncia;

46.2 a falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 -
“DOCUMENTOS DE HABILITACAO”.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

47. Todas as LICITANTES deveréo apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicao analitica do BDI (bonificacdo e despesas indiretas) segundo a férmula:

BDI= (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+DL)

1-1

-1

onde:

AC = Taxa de rateio da Administracdo Central;
DF = Taxa de Despesas Financeiras;

S = Taxa de Seguro

G = Taxa de Garantia;

R = Taxa de Risco;

| = Taxa de Tributos.

L = Taxa de Lucro;

Observacgoes:

(*) Pode haver garantia desde que prevista neste edital e ainda no contrato de execucao.
(**) A taxa de ISS foi considerada que o custo da méo de obra corresponde a 50% do valor
dos servicos.

(***) Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde de que previsto na legislacéao
Municipal.

48. O valor do BDI constante da planilha de Or¢camento Estimado € uma estimativa da
Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de Composicéo Analitica
do BDI de acordo com os seus custos proprios, de modo a demonstrar analiticamente a
composicao do BDI utilizado na formacao do preco global da proposta.
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49. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL néo deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, néao
podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execucdo de um
determinado servico.

50. No orcamento estimado pela PMC/MA, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 20,09%.

AC = 3,80%;
DF = 1,02%;

S e G =0,32%;
R = 0,50%;

L = 6,64%;

T =6,15%;

Os tributos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
ISS = 2,50%:;

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%:;

SECAOQ XIl — DO PROCEDIMENTO:

51. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS” nao serdo permitidas quaisquer retificagdes, ressalvado o
disposto no Item 46.

52. Na primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo serdo
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissdo Permanente de Licitacdo, que
fard a conferéncia e dara vista da documentacdo, a qual devera ser rubricada pelos
membros da Comissao e por todos os representantes legais das LICITANTES presentes.

53. Abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”, a Comisséo
Permanente de Licitac&o, a seu juizo exclusivo, podera apreciar os documentos de cada
LICITANTE e, na mesma reunido, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas,
devendo ser devolvidos as ultimas os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, devidamente
fechados, desde que néo tenha havido recurso ou apés sua denegacao.

54. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacao de
participacéo serdo lavradas atas circunstanciadas, distintas por sesséo, que mencionarao
todas as LICITANTES, as propostas apresentadas, as reclamacdes e impugnacdes
feitas pelas LICITANTES e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
licitacdo, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comissao e por todos 0s
representantes presentes das LICITANTES.

55. O julgamento da licitagc&o sera realizado em duas fases, conforme abaixo, e obedecera
ao critério de “menor precgo global” para o objeto deste Edital:
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a) Fase de Habilitacdo: compreendera a verificacdo e analise dos documentos
apresentados no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” de cada
LICITANTE, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
Edital e, para as LICITANTES inscritas no SICAF e que utilizarem esse Sistema, na
forma e condi¢cOes estabelecidas neste Edital, verificagdo por meio de consulta
‘online” da regularidade das LICITANTES quanto ao cadastramento e quanto a
habilitacéo parcial no SICAF;

b) Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento das Propostas: compreendera
a verificacdo e analise de todos os elementos contidos no envelope “PROPOSTA
DE PRECO” das LICITANTES habilitadas na fase anterior, a elaboracao da relacao
de classificacao final das LICITANTES e o julgamento final das propostas de preco.

56. Fase de Habilitacéo:

56.1. Efetuados os procedimentos de recebimento dos envelopes e credenciamento
previstos, o Presidente da Comissdo anunciara a abertura dos envelopes referentes
aos documentos de habilitacdo, os quais serdo rubricados, folha por folha, pela
Comisséao e pelos representantes das LICITANTES presentes.

56.2. A regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial da LICITANTE no
SICAF, quando a LICITANTE optar por utilizar esse Sistema, serdo confirmados por
meio de consulta “on-line”, quando da abertura dos envelopes Documentos de
Habilitac&o.

56.3. Procedida a consulta, seréo impressas as Declaracdes Demonstrativas da
situacdo de cada LICITANTE, que deverdo ser assinadas pelos membros da
Comissdo e por todos os representantes das LICITANTES presentes. As
declaracdes serao juntadas ao processo de licitacao.

56.4. No caso de a LICITANTE utilizar o SICAF e ser inabilitada e comprovar,
exclusivamente, mediante apresentacdo do formulario de Recibo de Solicitacdo de
Servigo, ter entregue a documentacdo a sua Unidade Cadastradora no prazo
regulamentar, o Presidente da Comissao suspenderd os trabalhos e comunicara o
fato ao 6rgdo competente do Ministério do Planejamento, Orgcamento e Gestao.

56.5. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitagdo na presente licitagcdo, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, seréo inabilitadas, ndo se
admitindo complementacé&o posterior, excetuada a situagéo prevista no item 63 deste
edital.

56.6. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no item 14
deste edital, serdo consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma
restricdo na documentacdo de comprovacdo da regularidade fiscal, que podera ser
regularizada posteriormente, conforme item 21 deste edital.
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56.7. Nao sendo necesséria a suspensédo da reunido para analise da documentacéo
ou realizacéo de diligéncias ou consultas, a Comissao decidira sobre a habilitacéo
de cada LICITANTE.

56.8. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a
Comissado poderéa intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacéo,
hipotese em que tudo deveré constar da ata que documentar a reunido, a qual devera
ser assinada por todos os membros da Comissdo e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.9. Intimadas todas as LICITANTES, direta e verbalmente, durante a propria
reunido, da decisdo da Comissdo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisdo, tal renuncia devera
constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente
devera ser assinada por todas elas. Neste caso, serdo devolvidos as LICITANTES
inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de Prec¢o”, procedendo-se,
em seguida, a abertura dos envelopes com as “Propostas de Preco” das
LICITANTES habilitadas.

56.9.1 Nao havendo renuncia expressa de alguma LICITANTE ao exercicio do direito
de interposicao de recurso, a Comissao encerrara a sessao, mantendo em seu poder
0s envelopes com as “‘Propostas de Preco”, fechados e devidamente
rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes das LICITANTES
presentes, iniciando-se o prazo para interposicao de recurso.

56.10. Caso julgue necessario, a Comissao podera suspender a reunidao, para
analise da documentacdo, realizacdo de diligéncias ou consultas, tudo sendo
registrado em ata.

56.11. Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitacdo e os envelopes
“Proposta de Prec¢o”, estes devidamente fechados, ficardo em poder da Comisséao,
apés serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.12. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES,
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a
documentou, apds a andlise da documentacdo ou a realizagdo de diligéncias ou
consultas, a Comissao fara publicar, no DIARIO OFICIAL DA UNIAO — DOU como
também no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO MARANHAO - DOE, sua decis&o
quanto a habilitagcéo, o que abrird o curso do prazo recursal.

56.13. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicao de recursos ou apreciados
0s eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdo marcara a data para
abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECO” das LICITANTES habilitadas.

56.14. Os envelopes contendo as propostas de precos das empresas inabilitadas
ficardo a disposicéo destas empresas pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do encerramento da licitacdo (transcorrido o prazo regulamentar para interposicao
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de recurso contra o resultado da licitacdo ou, se for o caso, quando denegados os
recursos interpostos), apds o que serdo destruidos pela Comissdo Permanente de
Licitacao.

56.15. Apos a fase de habilitacdo ndo € admitida desisténcia da proposta, que sera
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Administracao.

56.16. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Administracdo podera
fixar as LICITANTES o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova
documentacao de habilitacédo, escoimada das causas da inabilitacdo, permanecendo
os envelopes contendo a “Proposta de Pre¢co” em poder da Comissao.

57. Da Classificacao e Julgamento das Propostas.

57.1. Decidida a habilitacdo, serdo abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE
PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas, os quais serao rubricados
folha por folha pela Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

57.2. Ultrapassada a fase de habilitagdo das LICITANTES e abertas as propostas,
ndo cabera desclassifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apos o resultado do julgamento.

57.3. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou a autoridade superior,
em qualquer fase desta TOMADA DE PRECOS, a promocéo de diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a incluséo posterior de
documento ou informac¢éo que deveria constar originariamente das propostas.

57.4. ApOs analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
TOMADA DE PRECOS, sera declarada como mais vantajosa para a Administracédo
a oferta de menor preco global.

57.5. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, o
somatorio de todos os itens da planilha de precos apresentada.

57.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura de Cidelandia ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua decisao.

57.7. A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito, caso entenda
necessario, de solicitar das LICITANTES a apresenta¢cdo da relacdo das marcas e
dos modelos dos materiais considerados na composi¢ao dos precos ofertados, para
efeito de andlise.

57.8. A Comissdo Permanente de Licitacdo efetuard andlise individual dos custos
unitarios cotados nas propostas das LICITANTES.
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57.8.1. Caso se verifique na proposta de menor valor do preco global a ocorréncia
de itens com custos unitarios superiores aos limites estabelecidos no item 45, a
LICITANTE deverad apresentar relatdrio técnico circunstanciado, justificando a
composicao e os custos unitarios ofertados;

57.8.2. caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comisséao
Permanente de Licitacao, a LICITANTE devera adequar sua proposta aos limites
estabelecidos no item 45, sob pena de desclassificagdo da proposta.

57.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem néo prevista nessa TOMADA
DE PRECOS, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou
vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES.

57.10. Nao se admitira proposta que apresentar preco global ou custo unitario
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pre¢os dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta TOMADA
DE PRECOS néo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade da propria LICITANTE, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

57.11. A Comissdo Permanente de Licitac&o, além do recebimento e exame das
propostas, cabera o julgamento da obediéncia as condi¢des aqui estabelecidas, bem
como em seus Anexos, e a decisdo quanto as davidas ou omissdes deste Edital.

SECAQ XlIl — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS:

58. Apos a andlise das propostas, serao desclassificadas, com base no artigo 48, incisos |
e Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

58.1 Apresentarem valor global superior ao orcamento estimado ou com precos
manifestamente inexequiveis, ndo se admitindo complementacéo posterior.

58.1.1 Se existirem indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, a LICITANTE sera convocada
para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificacao.

58.2. Apresentarem custos unitarios superiores aos limites estabelecidos nas
condi¢cdes 45 e 57.8 deste instrumento convocatorio.

58.3. Nao apresentarem alguma das planilhas exigidas pelo Item 42.5;
58.4 Nao atenderem as exigéncias contidas nesta TOMADA DE PRECOS.

59. A Comissédo podera ainda efetuar diligéncias, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666/93, para efeito de comprovacéo da exequibilidade da proposta do LICITANTE.

60. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s indicios
gue fundamentam a suspeita.
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61. Para formacéo do preco de referéncia foram utilizadas as fontes listadas no item 45.2 e
indicadas na planilha orcamentaria da Administracao.

62. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

62.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor or¢cado pela Administracao; ou

62.2 valor or¢cado pela Administracao.

63. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitacdo podera fixar as LICITANTES o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas de inabilitagdo ou desclassificacéo.

64. Serd também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizacdo, necessite de
vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicéo de
todos os concorrentes.

SECAO XIV — DO DESEMPATE:

65. No caso de equivaléncia dos precos globais entre duas ou mais propostas, sera
efetuado sorteio em ato publico, na propria sessdo, o qual devera ser feito através da
aposicao dos nomes das LICITANTES empatadas em cédulas, que serdo colocadas em
urna fechada, da qual ser& retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira
classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as
LICITANTES entdo empatadas.

66. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacdo para as
empresas que apresentaram o documento especificado no item 14 deste edital, declarando
a sua condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

67. Entende-se por empate aquelas situacbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preco global.

68. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para, se for do seu interesse, manifestar a intencdo em 5 (cinco) minutos, de apresentar
nova proposta de preco, em sessdo publica, a ser realizada num prazo de 2 (dois) dias
uteis.

69. A nova proposta devera ter preco global inferior ao da proposta considerada vencedora
e devera ser acompanhada dos respectivos anexos (Or¢camento Detalhado e Composicdo
Analitica do BDI), devendo ser apresentada de acordo com o item 42 deste edital.
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70. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situacdo de empate, sera utilizado o resultado do
sorteio efetuado conforme item 65 para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar nova proposta.

71. O disposto no item 68 somente se aplicard quando a proposta originalmente
considerada vencedora nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

72. Nao havendo a ocorréncia das situacdes de empate previstas nas condi¢cdes 66 e 68,
a empresa que apresentou o menor preco global sera declarada vencedora.

73. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissao
podera intimé-los direta e verbalmente da decisédo sobre a classificagao das “Propostas de
Preco”, e, se for o caso, da convocacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada para apresentacdo de nova proposta, hipétese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros
da Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

74. Intimadas todas as LICITANTES direta e verbalmente, durante a prépria reunido, da
decisdo da Comissao declarando vencedora a empresa que apresentou 0 menor preco
global e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisao,
tal rendncia devera constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual
necessariamente devera ser assinada por todas elas.

75. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES, ou ainda
gue presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissao,
far4 publicar no DOU sua decisdo declarando vencedora a empresa que apresentou a
proposta de menor preco.

76. Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos das condi¢cdes 69 e 70, e esta sendo
considerada vélida, a proponente sera declarada vencedora do certame.

77. Ndo ocorrendo a apresentacdo de nova proposta valida, ou havendo a desisténcia
expressa da empresa convocada, serdo convocadas as microempresas ou empresas de
pequeno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no item 68, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

78. Na hipdtese de ndo-apresentacdo de nova proposta valida pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte convocadas, a empresa que apresentou originalmente o menor
preco e cuja proposta foi considerada vencedora, sera declarada vencedora da licitac&o.

79. A Comissao faré publicar, no DOU e no DOE, o resultado do julgamento da licitacao e
sua decisdo declarando a empresa vencedora, 0 que abrird o curso do prazo recursal,
exceto no caso previsto no item 21.4.

80. Caso haja alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitacéo, ser-lhe-a
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assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para a regularizacdo da documentacao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

81. O termo inicial do prazo para regularizacédo da documentacao correspondera a data da
intimacéo ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo.

82. A prorrogacao do prazo previsto no subitem anterior devera sempre ser concedida pela
administragdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacdo ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

83. O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apds o encerramento do prazo para
a reqgularizagdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

84. A nao-regularizagcdo da documentacao, no caso das ME/EPPs, no prazo previsto no
item 21.1 implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
neste Edital, sendo facultado a Administragdo convocar as LICITANTES remanescentes,
na ordem de classificacédo, ou revogar a licitacéo.

85. Em igualdade de condicBes, como critério de desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos Servicos:

* prestados por empresas brasileiras;
» prestados por empresas que invistam em pesquisa no desenvolvimento de
tecnologia no pais;

86. O critério de desempate do item 65 sera feito somente apos a averiguagao do critério
contido no item 85;

87. Publicado no DOU e no DOE o resultado do julgamento da licitagdo, efetuada a
regularizacdo da documentacdo relativa a regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora, se for o caso, e decididos o0s recursos eventualmente interpostos ou decorrido
0 prazo recursal sem sua interposicdo, 0 julgamento da licitacdo sera submetido a
autoridade CONTRATANTE para homologagcdo do procedimento, adjudicacdo de seu
objeto a LICITANTE vencedora e decisdo quanto a contratacao.

SECAQ XV — DOS PRECOS E DO REAJUSTE:

88. A LICITANTE devera indicar os custos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o
preco global da proposta com inclusao do BDI, conforme documentos exigidos no ltem 42
do presente instrumento convocatorio.

89. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste Edital sdo meramente
estimativos, ndo acarretando a Administracdo da PMC/MA qualquer obrigacdo quanto a
sua execucao ou pagamento.
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90. Cada LICITANTE devera elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessarios para a concluséo da
obra, de acordo com a especificacdo técnica e atendendo ao previsto no subitem 42.8.5
deste instrumento convocatorio.

91. Nos precos cotados deverdo estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
eguipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servi¢os, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

92. Os impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto da LICITANTE deverdo estar
considerados em item especifico-BDI, conforme planilha constante do Anexo X deste Edital.

93. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento sera de
exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, ndo Ilhe cabendo o direito de pleitear
qgualquer alteracao.

94. Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco da
LICITANTE adjudicataria, o qual incluird todas as despesas necessarias a sua perfeita
execugao.

95. O preco global sera fixo e irreajustavel, conforme ditames da CLAUSULA DECIMA DA
MINUTA DO CONTRATO - ANEXO XI deste Edital.

SECAO XVI - DOS PRAZOS:

96. O prazo para execucdo do objeto da presente licitacdo serd aquele constante da
proposta da LICITANTE vencedora, desde que nédo ultrapasse 06 (seis) meses. Entretanto,
tal prazo s6 comecara a fluir apds vencidas as etapas descritas a seqguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato para entregar
o cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em
até 05 (cinco) dias uteis;

97. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Administracdo tem carater
meramente ilustrativo e podera ser utilizado como modelo para elaboracdo do Cronograma
a ser apresentado pela LICITANTE, o qual devera refletir o efetivo planejamento da
empresa para execucao da obra.

98. O prazo contratual s6 podera ser prorrogado, a critério da Administracdo, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.

99. Serdo descontados do prazo contratual de execucdo 0s atrasos eventualmente
ocasionados por responsabilidade da Administracdo, bem como aqueles oriundos de caso
fortuito e/ou de for¢ca maior.
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100. O prazo de recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento
da comunicacéo escrita da CONTRATADA a que se refere a item 139.

101. O prazo de observacédo para verificagdo da adequacdo do objeto aos termos
contratuais sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisorio.

102. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apds o decurso do
prazo de observacéo.

103. O contrato resultante desta licitacdo terd como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

104. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior 06 (seis) meses, este prazo vinculara
como o0 maximo permitido para conclusdo da obra, sob pena de aplicacdo de multa e outras
sancoes cabiveis;

105. A CONTRATADA devera executar o objeto do contrato na forma e nos prazos
discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado e aprovado pela
Fiscalizac&o.
106. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissédo designada pela autoridade
competente.

107. Quaisquer servigos a serem realizados aos sabados, domingos, feriados e horarios
noturnos depender&o de prévia e formal autorizacéo da FISCALIZACAO e no implicaréo
nenhuma forma de acréscimo ou majoracao do preco pactuado para a execucao da obra
ora licitada, razdo pela qual sera improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de
equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma
vez que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com
0s parametros apontados nesta TOMADA DE PRECOS.

108. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta TOMADA DE PRECOS para o recebimento dos
envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”.

109. Caso os prazos estabelecidos nas condi¢cdes anteriores ndo estejam expressamente
indicados na proposta, 0s mesmos prazos serao considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

110. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos
envelopes, sem a solicitagcdo e a convocacgao de que tratam a item 173 e a item 111, as
LICITANTES ficam liberadas dos compromissos assumidos.

111. Se a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo de validade das propostas, ou
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMC/MA, podera ser solicitada
prorrogacdo da validade referida a todas as LICITANTES classificadas.
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112. ApoOs a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera efetuar analise minuciosa de
todo o projeto, buscando elucidar junto & FISCALIZACAO, no inicio dos trabalhos, toda e
qgualquer duavida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

113. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e méo-de-obra, sem, contudo, exceder o
prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de acdo, maquinério a ser
utilizado, plano de intervencdo nas areas da Agéncia, cronograma fisico detalhado e
producdo esperada, devera ser submetido a aprovagéo prévia da fiscalizacdo em até 10
(dez) dias apoés a assinatura do contrato.

114. O cronograma e o plano de execucéo apresentados como anexos ao Edital deverao
servir como referéncia para os LICITANTES elaborarem suas Propostas.

115. O Cronograma Fisico-financeiro devera representar o desenvolvimento previsto
para a execucao total do objeto desta licitacdo em relagcdo ao tempo e o caminho critico da
obra, observado o prazo de execucao proposto pela LICITANTE, itens, etapas, fases, seus
respectivos precos e pagamentos por parte da PMC/MA.
116. Na elaboracéo do cronograma fisico-financeiro entende-se como:

a) item — é a identificacdo de cada tipo de servico representado por barras

horizontais do cronograma;
b) etapa - é a parcela de execucado dos itens de servico em periodos mensais;

b) fase — conjunto das diversas etapas, do cronograma fisico-financeiro da obra,
previstas para execucao mensal, representada por colunas do cronograma.

117. Do Cronograma Fisico-financeiro devera constar ainda, em cada fase:

a) o valor total da fase, monetario e percentual, que é o somatdrio das etapas;

b) o BDI relativo a fase;

c) o valor global da fase, que é o valor total da fase acrescido do BDI;

d) o valor acumulado das fases, monetério e percentual.
118. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo
de execucao proposto pela LICITANTE e com o Or¢gamento Detalhado apresentado, tanto
no que se refere aos itens quanto aos valores.
119. O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a

complexidade e a interdependéncia dos servigos, refletindo a proporcionalidade e
sequéncia das etapas em relacao ao total do item.
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120. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a LICITANTE devera preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a
refletir adequadamente o andamento esperado dos servicos.

121. Nos termos do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93 e, de acordo com o disposto na Clausula
Décima do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, os acréscimos ou
supressodes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 25% para acréscimos e
supressoes, do valor inicial atualizado do contrato, por se tratar de reforma.

SECAO XVIII - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

122. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da
Administracdo especialmente designado pela autoridade CONTRATANTE, por meio de
portaria, doravante denominado “Fiscalizagdo”, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

123. O representante da Administracdo devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

124. A fiscalizacdo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e nao exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

125. A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis apés a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada
fase, notificar a CONTRATANTE da conclusédo dos servigos, por meio de carta, em duas
vias, entregue a Fiscalizacdo do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo
Relatério de Servicos Executados.

126. Somente poderédo ser considerados para efeito de medi¢cdo e pagamento 0s servi¢cos
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacao, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e especificacdes. Ndo serdo considerados como
servigos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro da obra.

127. Os servicos executados antecipadamente estdo condicionados a disponibilidade
financeira da CONTRATANTE.

128. Nos 5 (cinco) dias uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de
que trata a item 129, a Fiscalizacdo vistoriara a obra e verificara se, na execucdo das
etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as condi¢des contratuais.

129. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, a Fiscalizacdo efetuara a
vistoria.

130. Em caso de conformidade, a Fiscaliza¢do informard a CONTRATADA a aceitacdo dos
servicos executados e autorizara a emissao dos documentos de cobranca.
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131. No caso de alguns dos servigcos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Fiscalizacdo excluira agueles servicos da medicéo, discriminando através de relatorio as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do
relatorio, cientificada das irregularidades apontadas e de que estara, conforme o caso,
sujeita as sanc¢des cabiveis.

132. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os
servicos excluidos da medicéo para nova verificacao da Fiscalizacao.

133. A execucao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade
técnica dos profissionais cujos atestados foram apresentados pela LICITANTE para
comprovacao da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao item 40 deste Edital.

134. Somente sera admitida a substituicao de profissional detentor de atestado apresentado
na fase de habilitagcdo, por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessdrias a comprovacao da situacao que se apresenta, e incluird a indicagdo do
novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do
profissional que estd sendo substituido. Para a sua efetivacéo, a proposta de substituicdo
devera ser apreciada e aprovada pela Fiscalizacao.

135. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA
podera, durante a execucdo do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratacéo total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apds a aprovacdo da Fiscalizacdo, 0s servigos a serem realizados pela
SUBCONTRATADA poderdo ser iniciados. Ap0s o servico para o qual houve a
subcontratagdo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da empresa.

136. A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera
ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢o que pretenda executar.

137. A CONTRATADA devera comprovar regularidade fiscal e juridica, previstas no item
39, de todas as empresas a serem SUBCONTRATADA.

138. A comprovacdo da regularidade fiscal das empresas a subcontratar podera ser
efetuada mediante consulta ao SICAF.

SECAO XIX - DO RECEBIMENTO DA OBRA:

139. Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE por meio de carta
entregue a Fiscalizacdo, mediante recibo.

140. Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucao
contratual, a Fiscalizacdo efetuara vistoria da obra para verificacdo das seguintes
exigéncias, cujos custos e providéncias sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA:
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a) Aprovacdo nos oOrgaos competentes, quando exigivel, de todos os projetos,
inclusive daqueles que sofreram modificac6es no decorrer da obra;

b) Aprovacéo da obra pelos concessionarios publicos;

c) Apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como,
Documentos Técnicos, Garantias, Projetos “Como Construido” (As Built) etc.;

e) Cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes contratuais.

141. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, a Fiscalizacéo
efetuard o Recebimento Provisério da obra, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, que serd encaminhado a PMC/MA.

142. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condi¢des contratuais, a Fiscalizacao lavrara relatorio circunstanciado dirigido a PMC/MA,
gue adotara as medidas cabiveis.

143. Nao concluida a obra dentro do prazo contratual, a CONTRATADA estara sujeita as
sanc¢Bes administrativas previstas neste instrumento, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

144. Apos o Recebimento Provisorio, a PMC/MA designara a Comisséao ou servidor para
efetuar Recebimento Definitivo;

145. A Comissao de Recebimento Definitivo efetuara vistoria da obra para verificacao das
seguintes exigéncias:

a) Atendimento de todas as condi¢des contratuais e técnicas;

146. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, a Comissao
de Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em trés vias de igual
teor o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e dirigido a
PMC/MA.

147. No caso da vistoria constatar a inadequacdo do objeto aos termos do contrato, a
Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte, dirigindo-o ao Prefeito da PMC/MA, que adotara as medidas cabiveis.

148. Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste
na forma da lei.

SECAO XX - DO PAGAMENTO:

149. O pagamento serd efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional,
mediante Ordem Bancéria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-
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financeiro, e no valor correspondente ao somatorio dos servigos efetivamente executados,
segundo as medicdes efetuadas pela Fiscalizacdo. No caso da parcela relativa a ultima
fase, o pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento Provisorio.

150. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as unidades de medicdo, 0s preg¢os unitarios e 0os quantitativos do
Orcamento Detalhado anexo ao contrato.

151. Cumprido o disposto no item 131, a CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura,
obrigatoriamente com o numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de
habilitacdo e de proposta de preco e no préprio instrumento de contrato, ndo se admitindo
notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da matriz.

152. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis apds o
recebimento da nota fiscal/fatura pela Fiscalizacdo, desde que a CONTRATADA apresente
os documentos de cobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere as retencdes tributarias e previdenciarias e a comprovacgao
das obrigacodes trabalhistas.

153. Serao retidos na fonte:

a) O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre
0 Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto desta licitacao.

b) O valor relativo as contribuicées sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo
a base de calculo de retencéo apurada nos termos da legislacéo previdenciaria,;

c) Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS),
conforme legislacao tributaria do municipio da Sede da Licitantes.

154. Quando da emisséao da nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA devera destacar o valor
da retencdo com o titulo de “Retencéo para a Previdéncia Social”.

155. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes
comprovacgoes:

a) Do pagamento da remuneracéo e das contribuicbes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo de Servi¢co e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota
fiscal ou fatura vencida, compativel com os empregados vinculados a execucao
contratual, nominalmente identificados;

b) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93, e
comprovacdo de adimpléncia perante a Justica de Trabalho, mediante CNDT
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(Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacéo das faturas e
notas fiscais.

c) Do cumprimento das obrigacfes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura que tenha sido paga pela Administracao.

156. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das san¢des cabiveis.

157. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da CONTRATANTE, o valor
devido devera ser acrescido de encargos moratorios, apurados desde a data final do
periodo de adimplemento até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a 0,5%
(cinco décimos por cento) ao més, calculados de forma ndo composta, pro rata tempore-
die.

158. O prazo de pagamento previsto no item 152 somente comeca a correr apos a
apresentacao das comprovacdes exigidas no item 155.

159. A critério da CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive multas que lhe tenham sido
aplicadas em decorréncia da irregular execucao contratual.

160. No interesse da manutencdo da programacao financeira da CONTRATANTE, o valor
a ser efetivamente pago em cada parcela mensal podera ser limitado aquele previamente
estipulado no Cronograma Fisico-financeiro para a fase.

SECAO XXI — DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO:

161. Trata-se de licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR
PRECO”, enquadrada nos artigos 10, inciso Il, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45, § 2°, inciso |,
todos da Lei n.° 8.666/93.

SECAO XXIl — DOS RECURSOS:

162. Dos atos da Administragdo ou da Comissdo, decorrentes da aplicacado da Lei n.°
8.666/93, cabera:

| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da intimacdo do ato ou da
lavratura da ata nos casos de:

a) habilitacéo ou inabilitacdo da LICITANTE;
b) julgamento das propostas;
c) anulacado ou revogacao da licitagcao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 79, da Lei n.° 8.666/93;
Edital Tomada de Precos PMC/MA n° 008/2021.
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e) aplicacédo das sanc¢des de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, da intimagdo da decisao
relacionada com o objeto da licitagcdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico;

Il - pedido de reconsideracéo de decisdo do PMC/MA, no caso de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo de 10
(dez) dias uteis da intimagéo do ato.

163. O recurso previsto nas alineas “a” e “b”, do inciso I, do item 162 teré efeito suspensivo
e sera comunicado as demais LICITANTES, que poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias lteis.

164. A autoridade competente poderda, motivadamente e presentes as razées de interesse
publico, atribuir eficacia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do
mencionado no subitem.

165. Interposto, o recurso sera comunicado as demais LICITANTES, que poderdo impugna-
lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

166. Findo o periodo previsto no item anterior, impugnado ou ndo o0s recursos deverao ser
dirigidos ao Assessor Juridico da PMC/MA, por intermédio do Presidente da Comissao, que
poderd reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo
prazo, encaminha-los devidamente informado aquela autoridade. Nesse caso, a decisédo
devera ser proferida dentro de 5 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso,
sob pena de responsabilidade.

167. Para efeito do disposto no 8§ 5° do art. 109 da Lei n.°8.666 /93, ficam os autos desta
TOMADA DE PRECOS com vista franqueada aos interessados.

168. A intimacao dos atos referidos no inciso |, da item 166, excluindo-se as sancdes de
adverténcia e multa de mora, e no inciso lll, sera feita mediante publicagdo no Diario Oficial
da Unido, salvo para os casos previstos nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do item 162, se
presentes os prepostos de todas as LICITANTES no ato em que foi adotada a deciséo,
quando podera ser feito por comunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

169. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos nao seréo conhecidos.
170. O recurso interposto devera ser dirigido ao Presidente da Comissédo Permanente de
Licitacdo e ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitacdo, logo apos ter sido

protocolizado na Se¢éao da PMC/MA.

SECAO XXIIl — DA ADJUDICACAO:
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171. A execucdao do objeto desta TOMADA DE PRECOS seréa adjudicada GLOBALMENTE
a uma unica empresa, depois de atendidas os itens e condi¢des previstas neste Edital e
seus Anexos.

SECAO XXIV — DA CONTRATACAO:

172. Sem prejuizo do disposto no Capitulo Il a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato referente
a execucdo da obra objeto deste edital serd formalizado nos termos da minuta apresentada
no Anexo Xl deste instrumento convocatorio.

173. A LICITANTE vencedora tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da devida
convocacao, para celebrar o referido contrato, do qual faréo parte o Edital, incluidos os seus
Anexos, e as respectivas propostas.

174. Se a LICITANTE vencedora ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido, €
facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo para o objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cOes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a
licitacao.

175. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo,
caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

176. O disposto no item 174 ndo se aplica as LICITANTES convocadas nos termos do art.
64, 8§ 2° da Lei n.° 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo, nas mesmas condicdes
propostas pela primeira LICITANTE vencedora, inclusive quanto ao prazo e prego.

177. O contrato resultante da presente licitacdo so6 tera validade e tera eficacia depois de
publicado, por extrato, no “DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DOU e no DIARIO OFICIAL DO
ESTADO - DOE 7, em conformidade com o disposto no paragrafo unico do art. 61, da Lei
n° 8.666/93.

178. A publicagéo resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais aditamentos,
no DOU e DOE, ser& providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a
Imprensa Nacional do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia util do més seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da
mencionada remessa.

179. Antes da assinatura do instrumento de contrato a LICITANTE vencedora devera
apresentar “Visto no CREA/MA”, no caso desta possuir domicilio fora do Estado do
Maranhao;

180. Caso a LICITANTE vencedora nao estiver inscrita no SICAF, o seu cadastramento
devera ser feito em qualquer Unidade Cadastradora, sem 6nus para o proponente, antes
da contratacdo, com base no reexame da documentacdo apresentada para habilitacéo,
devidamente atualizada.
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181. Antes da celebragao do instrumento de contrato, a comprovacéao de regularidade do
cadastramento e habilitacdo parcial no SICAF, caso tenha sido opcéo da LICITANTE utilizar
esse Sistema na licitagéo, sera verificada pela Administragéo, por meio de consulta“on-line”
ao sistema, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

182. No caso da LICITANTE apresentar irregularidade no seu cadastramento e/ou
habilitacdo parcial no SICAF, a assinatura do contrato ficard suspensa até a devida
regularizacdo por parte da LICITANTE, observando-se o prazo para aplicacdo de multas
pertinentes.

183. A Administracdo podera, caso julgue necessario, solicitar o ajuste do cronograma
fisicofinanceiro da LICITANTE vencedora, quando constatar a ocorréncia de qualquer
desequilibrio, incorre¢éo, erro ou omisséo, ou inadequacgéo ao cronograma de desembolso
maximo por periodo, desde que nao altere a substancia da proposta.

184. A LICITANTE vencedora se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, as
mesmas condi¢cdes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicos indicados.

185. No caso de inexecuc¢ao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de
execucgao, inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancdes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deveréo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do
Brasil S.A, por meio da Guia de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucoes
fornecidas pela CONTRATANTE);

a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o
valor acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado
dos servicos concluidos, apurada nas medicdes de cada fase. Esta multa
somente serda aplicada se o valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco
global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos
servicos nao concluidos até o término do prazo de execucgdao, limitada a 10% do
mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das
obrigac@es previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucao parcial
do contrato;
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e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato
unilateral da Administracéo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a
VIl do artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

[l - suspensao temporaria de participacao em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administrac&o, por prazo nao superior a dois anos;

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a autoridade que aplicou a sanc¢ao, depois do
ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o
prazo da sancao aplicada com base no inciso anterior.

185.1 No processo de aplicacdo da sancdo administrativa € assegurado o direito ao
contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de cinco dias uteis.

185.2 As sanc¢des previstas nos incisos |, Il e 1V, desta Clausula, poderéo ser aplicadas
juntamente com as do inciso Il.

185.3 - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar do recebimento da notificagéao.

185.4 - Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacdo ou pedido de
reconsideracdo contra os atos da Administracdo, decorrentes da aplicacdo da Lei n°
8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.

SECAQ XXVI = DISPOSICOES ESPECIFICAS:

186. No caso de divergéncia de informacbes entre os desenhos e as
especificacbes/memorial, prevalecera o contido nos desenhos, seguido das
especificacdes/memorial e, por ultimo, da planilha orcamentéria, sempre consultada a
Fiscalizacéo.

186.1. Se o desenho for omisso, deixar de prever algum servico que se encontra
descrito no memorial, a omissado sera sanada pelas especificacdes constantes deste.

187. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificacdes dos servicos
contidos no Anexo | deste Edital, serdo resolvidas pela Fiscalizagao.

188. Todos os trabalhos deveréo ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um
dos servicos constantes das Especificagfes Técnicas.

189. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servigos programados nas
especificacdes, ndo se admitindo modificacbes sem prévia consulta e concordancia da
PMC/MA.
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SECAO XXVII — DISPOSICOES FINAIS:

190. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a PMC/MA podera exigir da
CONTRATADA, a apresentacdo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
entrega dos equipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

191. A LICITANTE devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura
do contrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto para representa-la na
execucao do contrato, que estara sujeito a aceitacdo da Administracao.

SECAOQ XXVIIIl — DA TOMADA DE PRECOS:

192. A Administracao da PMC/MA, com relacédo a esta TOMADA DE PRECOS:

192.1 devera anula-la, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacado de terceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

192.2 podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconveniente ao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta;

192.3 podera transferir a data de abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE
HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”, por sua conveniéncia exclusiva.

193. Ser& observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:

193.1 a anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacéo
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n.° 8.666/93;

193.2 nulidade do procedimento licitatério induz a do contrato, ressalvado, ainda, o
dispositivo citado no subitem anterior; e

193.3 no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa.

SECAO XXIX=DOS ANEXOS:

194. Sao partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | - Projeto Basico (em midia);

ANEXO Il — Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitacao;
ANEXO Ill — Declaracao de Nao-Emprego de Menores;

ANEXO IV — Declaracdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO V — Declaracao de Indicacdo de Responsavel Técnico;
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ANEXO VI — Declaracao de Elaboracéo Independente de Proposta,
ANEXO VIl — Declaracéo de Vistoria;

ANEXO VIl — Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IX — Modelo de Planilha Orcamentéria;

ANEXO X — Modelo de Composic¢éo do BDI,

ANEXO XI| — Minuta de Contrato.

SECAO XXX — DO FORO:

195. As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nao possam ser
dirimidas administrativamente, seréo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro
da Cidade de Cidelandia, Estado do Maranhdo.

Cidelandia/MA,10 de setembro de 2021.

Onyklley Fatiano Domingos Soares
Presidente da CPL

ANEXO | - PROJETO BASICO

Por questdes de ordem técnica, a integra do Projeto Basico, parte integrante do presente
Edital, est4 disponivel apenas no processo administrativo n° 2021-055 e no CD a ser
distribuido gratuitamente, conforme item 9 do Edital, atendendo o disposto no paragrafo 1°
do artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

O Projeto Basico esta constituido dos seguintes elementos:

ELEMENTOS GRAFICOS:

— Localizacao individual da localidades através da planta de localizacao;

MEMORIAL DESCRITIVO:

— Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas do Projeto;

ORCAMENTO ESTIMATIVO:
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— Planilha Or¢camentaria;

— Memorial de Calculo;

— Quadro de Distribuicao de Material de jazida - DMT,;

— Cronograma Fisico Financeiro;

— Composicao de Custos Unitarios dos Servicos;

— Planilha de Composicao do BDI;

— Planilha de Encargos Sociais sobre a M&o-de-Obra Horista e Mensalista,

O OBJETO:

Selecao de pessoa juridica especializada visando a sua contratacéo para RECUPERACAO
DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CIDELANDIA-MA, em conformidade com
Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital.

A contratacdo inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a
execucao dos servigos, assim como da documentagéo “as built”, além do fornecimento de
todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa execucdo do
projeto.

Integram o Projeto Basico: o Memorial Descritivo, as Planilhas Orgamentarias Estimativas,
o Cronograma Fisico-Financeiro e os elementos gréaficos impressos, acostados no processo
administrativo n°® 2021-055 da PMC/MA.

B JUSTIFICATIVA:

O municipio de Cidelandia como a maioria das cidades brasileiras, necessita de melhoras
na infra estrutura viaria, com as faltas de politicas publicas, e pelo abandono do poder
publico municipal de administracBes ateriores fizeram com que este patriménio fosse
degradado. Diante do exposto, a atual administracdo municipal veio porpor a codevasf
através de projeto o desenvolvimento regional integrado e com sustentabilidade
promovendo o transporte de grdos e insumos agricolas com segurancga, através da
recuperado de estradas vicinais neste municipio, no qual obetivemos éxito.

PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo para execuc¢ao do objeto da presente licitacdo sera aquele constante da proposta
da LICITANTE vencedora, desde que nao ultrapasse 06 (seis) meses. Entretanto, tal prazo
s6 comecara a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato para entregar o
cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em até
05 (cinco) dias uteis;

b) Recebida a aprovacao do Cronograma, a CONTRATADA deveréa apresentar o projeto
executivo da primeira fase em até 05 (cinco) dias Uteis;



"I\_D? AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Constnutuds wm wovs tempol Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

c) A Administracao tera 05 (cinco) dias Uteis para aprovar o projeto executivo da primeira
fase. Aprovado o projeto executivo da primeira fase, ser4 emitida a Ordem de Servi¢o
para inicio imediato da obra, passando a contar, desde entdo, o prazo de execucao da
obra.

O prazo de vigéncia do contrato terd como termo inicial a data da assinatura do instrumento
de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

D QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certiddo de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA a que estiverem
vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.

a.1) As certides de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certiddes de Acervo
Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
confirmacdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comisséo, se
julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o transcorrer da sessdo ou quando da
realizagéo de diligéncias;

b) Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdo de um ou mais
atestados, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde os servicos foram
executados, em nome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que a
LICITANTE tenha executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, os seguintes servicos:

b.1) Execucédo dos servigos em terraplanagem na quantidade minima de (250m3),
drenagem superficial (200m) devendo conter execucdao total de uma Unica empresa,
excluindo-se sublocacéo;

b.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um Unico atestado;

c) Para atendimento a qualificacdo técnico-profissional, comprovacdo de que a
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de
atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da regiao
onde os servigcos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgao ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, os seguintes servicos:

c.1) Poderéo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo
sera aceita a soma de atestados que trata c.1 alinea “a”, para a comprovagao de
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execucdo dos servicos de execucdo dos servicos em terraplanagem (250m3),
drenagem superficial (200m) e profunda (100m), sinalizacéo (45m), devendo conter
execuc¢dao total de uma Unica empresa, excluindo-se sublocacéo;

c.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um anico atestado;

d) Sera considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o profissional que
for socio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel técnico da empresa
perante o CREA, profissional contratado;

d.1). A comprovacao de vinculo profissional se fard com a apresentacédo, conforme
0 caso, de cOpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional
como socio, certiddo de registro da LICITANTE no CREA em que conste o
profissional como responséavel técnico, do contrato de trabalho;

e). No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacédo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

5. Os atestados apresentados para a comprovacao da capacitacdo técnico-operacional e
da capacitacdo técnico-profissional deverdo ser fornecidos pela pessoa juridica
CONTRATANTE da obra objeto do atestado, ndo sendo admitido atestado fornecido por
terceiro.

6 Poderdo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo sera
aceita a soma de atestados de edificacfes que trata a alinea “a”, para a comprovagao de
construcdo, reforma ou ampliacdo de Edificacdo, devendo conter execucao total de uma
Gnica empresa, excluindo-se sublocacéo.

E DO PRECO:

Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco do
LICITANTE adjudicatario, que incluira todas as despesas necessarias a sua perfeita
conclusdo. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao
fornecimento de materiais, equipamentos e execucao de servigos, apresentados pela
empresa LICITANTE na composicdo do preco global, fica estabelecido que os custos
unitarios propostos para cada subitem, poderdo ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por
cento) aqueles constantes do Orcamento Estimado pela Administracédo, desde que a soma
dos valores dos custos totais de cada item de servico mais o BDI n&o ultrapasse o valor
global estimado para esta contratacdo. Considera-se custo unitario do subitem o somatorio

do custo do material com o custo da mao-de-obra, mais 0s encargos sociais, sem o BDI.

Ocorrendo discrepancia entre os custos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo os primeiros.

O preco global sera fixo e irreajustavel.
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VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:

R$ 684.500,00 (seiscentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
F REGIME DE CONTRATACAO:

Empreitada por Preco Global.

G SUBCONTRATACAO:

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera,
durante a execucgéo do contrato, subcontratar partes dos servi¢os, desde que aprovado pela
Fiscalizacdo, sendo vedada a subcontratacéo total do objeto.

A subcontratacdo de servigcos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servico que pretenda executar.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

As obrigacdes das partes serdo relacionadas em item especifico do instrumento
convocatorio.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento
e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias da comunicacéo escrita do Contratado;

O recebimento definitivo sera feito por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias apos
o decurso do prazo maximo de 06 (seis) meses, necessario a observacao, ou a vistoria que
comprove a adequacao do objeto aos termos do ato convocatério, observado o disposto no
art. 69 da Lei n° 8.666/93.

H CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA:

01. PREFEITURA, 09. SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 0901. SEC. MUN.
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 26.782.0134.2.136. CONTRUGAO, AMPLIAGCAO E
REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS, 4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALACOES.

LOCAL DE EXECUCAO:

Localidade: Zona Rural (Estrada do Povoado Sdo Domingos ao Povoado Viracao, neste
Municipio).

J LOCAL PARA EXAMINAR O PROJETO/RETIRAR EDITAL E ANEXQOS:
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Av. Senador La Roque s/n, Centro, Cidelandia/MA.
UNIDADE FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Infra Estrutura

ANEXO Il

DECLARA(;L&O DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE A
HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 008/2021

ACMPreSa .. ..oovviiiiii e yinscritanoCNPJN.° . ... ................
......... , por intermédio de seu representante legalo(@) Sr(@) . ....................
.................. , portador(a) da Carteira de Identidaden®............edo CPF n°
....................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.4 do Edital,
sob as sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério. Declara
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ainda estar ciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento
impeditivo posterior.

(assinatura do representante legal)

Observacoes:
Emitir em papel que identifigue o LICITANTE;

ANEXO Il

DECLARACAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 008/2021

A (empresa), inscrita no CNPJ
NO.eiie e , por intermédio de seu representante legal o(a)
SI(B). e , portador(a) da Carteira de Identidade
N, edoCPF N ..., , DECLARA, para fins do disposto no inciso

V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
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perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de
qualquer natureza.

Ressalva: emprega menor na item de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (......).

Local e data

Assinatura

(representante legal)

Observacoes:

Emitir em papel que identifigue o LICITANTE.

ANEXO IV

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

AEMPresSa . ......oviiiiiiiiiinnnnnn yinscritano CNPJno . ..................
..... , por intermédio de seu representante legal, o(@) Sr.(a.) . .. ... oo i
.............. , portador(a) da Carteira de Identidaden®... .........edoCPFno...

.................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.5 do Edital de
TOMADA DE PRECOS n.° 008/2021, sob as san¢des administrativas cabiveis e sob as
penas da lei, que esta empresa, na presente data, € considerada:
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( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(assinatura do representante legal)

Observacgao:

1) Assinalar com um “X” a item da empresa.

2) Esta declaracéo devera ser entregue a Comissao dentro do envelope n° 01, apenas
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nestalicitacdo do regime diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006;

3) Emitir em papel que identifique a LICITANTE.

ANEXO V
DECLARACAO

INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Item 40, subitem 40.2 da TOMADA DE
PRECOS n° 008/2021, que o(a) Sr.(a) , portador(a) do
CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/____sobon° e
o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execu¢do dos
servicos, objeto da licitacdo em apreco.
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Local e data

Assinatura e carimbo
(do representante legal)
Observacao:

Emitir em papel que identifigue o LICITANTE.

ANEXO VI
Item 40, Subitem 40.6 (modelo)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 008/2021

(nome empresarial da
com sede na
, (endereco

LICITANTE), inscrita no CNPJ n°
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completo), por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) ,
infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n°

e do CPF/MF n° :
para fins do disposto no edital de Tomada de Precos n° 008/2021, da PMC/MA, declara,
sob as penas da Lei, em especial o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa e que 0
contetdo da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a presente proposta nao foi informada, discutida ou recebida
de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS, por
qgualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) nao tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisdo de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS quanto a participar ou
nao desta licitagcao;

d) o contelido da presente proposta ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS antes da adjudicacao do objeto desta licitacéo;

e) o conteldo da presente proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PMC/MA antes da abertura
oficial das propostas.

f) o representante abaixo assinado declara ainda que esta plenamente ciente do teor e da
extensao desta Declaracao e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

(Assinatura do representante legal)
Observacao: emitir em papel que identifique a LICITANTE.

ANEXO VII
Subitem 40.3 (modelo)

DECLARACAODEVISTORIA

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 008/2021.
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Em conformidade como exigido na subitem 40.3 do Edital, Atestamos que o(a) Sr(?). .. ...
............................................... , () engenheiro civil ou () arquiteto,

registrado no CREAsobn................... , Na qualidade de profissional indicado
Pela BMPreSaA . . oo e ,CNPJ . ..........
.............. ,telefone (...).............., compareceu no municipio de Cidelandia,

e, acompanhado do representante da Secretaria de Infra-Estrutura, e efetuou a visita a que
se refere o item 22 do Edital.

Cidelandia (MA), ...de............ de 2021.

Assinatura e Matricula do representante da PMC/MA

Assinatura do profissional indicado pela empresa
Observacgdes:
Emitir em papel que identifigue o LICITANTE;

Para a vistoria, o LICITANTE devera trazer 2 (duas) vias, e uma cdépia da carteira
profissional do CREA apresentando juntamente o original da referida carteira para
fins de autenticacéo.

Obs: o original deste documento devera ser inserido no envelope n.° 1. Cépia deste

documento, juntamente com a cOpia da carteira profissional, devera permanecer em
poder da PMC/MA.

ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A

Prefeitura de Cidelandia/MA.

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 008/2021
Att. Onyklley Fatiano Domingos Soares
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................................................................................ (nome da Empresa), inscrita no CNPJ

NO e , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a)
................................................................................. , portador(a) da Carteira de ldentidade
NO € do CPF N® .o , apresenta a sua

Proposta de Preco, detalhada nos documentos anexos, para CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE
CIDELANDIA-MA, em conformidade com Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital
e nos seguintes termos:

) PRECO GLOBAL: RS ...voveveeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeesesreeseeeeenesnes
b) PRECO GLOBAL POREXTENSO: ...v.veieeeeeeeeeeeeeeeeseseesesreseeseenene.

c) Prazo de execucéo dos servicos: GO ) dias;
d) Prazo de validade da proposta: (evrmmmmmenmnnnnnnns ) dias;
e) Prazo de garantia dos servigos: TP ) anos — minimo 5 anos.

Observacgéo: atentar para os prazos previstos no Edital.
Dados da empresa:

a) Razao Social:
b) CNPJ n.c:
c) Endereco:
d) CEP:
e) Cidade:
f) Estado:
g) Fone:
h) Fax:
i) E-mail:
(Local e Data)

Identificac&o e assinatura do

Representante Legal da Empresa

Observacdo: Esta proposta de preco devera ser emitida em papel que identifique a
empresa emissora.

O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias (Item
42.6 do Edital).

ANEXO IX

MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA

Observacgoes:
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1. Todos os itens e subitens constantes do Anexo | — ORCAMENTO ESTIMATIVO -
PLANILHA SINTETICA DA OBRA, do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 008/2021
deverdo constar do preenchimento da planilha acima,;

2. Todas as paginas desta planilha deverdo ser rubricadas e a tltima deveréa conter a
identificacdo e a assinatura do representante legal da LICITANTE;

3. Devera estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu
nome e numero de registro no CREA;

4. Esta planilha devera ser emitida em papel que identifique, em todas as paginas, a
LICITANTE.

ANEXO X

MODELO PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 008/2021
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(Local e Data)

Identificacéo e assinatura do
Representante Legal da Empresa

Assinatura do profissional responsavel
« * Soma dos tributos (ISS, PIS, COFINS)
** Edrmula conforme Item Secéo XVI. Composicéao do BDI

1. Esta pagina devera conter a identificacéo e a assinatura do representante legal da
LICITANTE, sendo impressa em papel que identifique a empresa LICITANTE;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado,
discriminado seu nome e namero do registro do CREA

ANEXO XI - (MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO DE N° 12021
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ASSJUR/CIDELANDIA/MA
TOMDA DE PRECOS N° 008/2021

CONTRATO ASSJUR DA PMC/MA Ne /2021 PROCESSO N° 2021-055, TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA E
A EMPRESA ..o, PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS
NO MUNICIPIO DE CIDELANDIA-MA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA, CNPJ sob o n® 01.610.134/0001-97, com
sede na Avenida Senador La Rocque s/n°, Centro, em Cidelandia/MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Ordenador de Despesa 0
Sr. AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF sob n°

e RG sob n° , residente e domiciliado nesta cidade, e a
empresa , iInscrita no CNPJ sob o n° , com
sede na Rua , n° , bairro , CEP ,em_ -
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu
proprietario/presidente/representante legal o Sr. , portador da carteira de
identidade n° , expedida pela _ - | inscrito no CPF sob o n°
, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que sera regido nos

termos da da Lei n°® 8.666, de 21/06/93, mediante as seguintes clausulas e condi¢oes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - A presente licitacdo tem por objeto a selecéo de
pessoa juridica especializada visando a sua contratacdo para RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CIDELANDIA-MA. Todos os itens incluem
fornecimento total de materiais e mdo de obra e equipamentos necessérios, conforme
detalhamento constante do Projeto Basico, Anexo | do Edital da TOMADA DE PRECOS
DE N° 008/2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO — DA DOCUMENTAQAO COMPLEMENTAR — A presente
contratacdo obedecera ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as
disposicbes constantes dos documentos adiante enumerados, que integram 0 processo
administrativo n°® 2021-055 e que, independentemente de transcricdo, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

a) Edital da TOMADA DE PRECOS DE N° 008/2021, incluindo todos os desenhos/plantas,
encargos e memoriais descritivos, especificacdes de materiais e normas de execucao,
especificacdes para a elaboracéo do projeto executivo e demais elementos pertinentes.

b) Documentos de habilitagcdo e de proposta de preco apresentados pela CONTRATADA.

c) Normas, instrucdes e regulamentos baixados pela ABNT e pelo CREA/MA.
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PARAGRAFO SEGUNDO — DA LICITACAO — A obra ora CONTRATADA foi objeto de
licitacdo, sob a modalidade de TOMADA DE PRECOS, decorrente do processo
Administrativo de n° 2021-055.

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PRAZOS — O prazo para execucdo do objeto do presente
instrumento de contrato sera de 06 (seis) meses (prazo constante da proposta da licitante
vencedora), e tera como termo inicial a data do recebimento da Ordem de Servico emitida
pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O Projeto Executivo relativo a cada um dos itens da obra
deverd ser elaborado e submetido a apreciagcéo do Fiscal do Contrato, no minimo 05 (cinco)
dias Uteis antes da data programada para inicio dos trabalhos relativos ao item, o qual
somente tera sua execuc¢ao autorizada ap6s aprovacao do Projeto Executivo pelo Fiscal de
Contrato, que devera se manifestar neste mesmo prazo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo de execugdo podera ser excepcionalmente
prorrogado, quando solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administragcdo, nos
termos previstos no 8§ 1° do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993, devidamente autuado no
processo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos,
feriados ou horarios noturnos devera ser previamente comunicado a fiscalizagcédo da obra,
mediante comunicagcdo que liste os servicos a serem executados, enviada com uma
antecedéncia minima de 24 horas. Tais servicos ndo implicardo em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracao do preco pactuado para a execucdo da obra ora CONTRATADA,
razdo pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de equilibrio
econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionaisnoturnos”, uma vez que a
CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com os
parametros apontados neste Contrato.

PARAGRAFO QUARTO — O prazo de garantia da obra sera de ......... anos (minimo 5
anos).

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA E DA EFICACIA - O presente contrato tera como
termo inicial de vigéncia a data da assinatura deste instrumento e vigorara até o
recebimento definitivo da obra, com eficacia legal ap6s a publicacdo do seu extrato no
Diério Oficial da Unido tanto com no Diario Oficial do Estado do Maranhdao.

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA — Para assegurar o integral cumprimento de todas
as obrigacbes contratuais assumidas, inclusive indenizacbes a terceiros e multas
eventualmente aplicadas, sera exigido da CONTRATADA a apresentacdo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado da data da assinatura deste Contrato, comprovante
de prestacdo de garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global de sua
proposta, com validade para todo o periodo de execucao da obra, incluindo os prazos para
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recebimento provisério e definitivo, mediante a opc&o por uma previstas no artigo 56 da Lei
n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica
com correcao monetaria, em favor da PMC/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso faga opcéo pela caucdo em titulos da divida publica, a
licitante devera transferir a posse dos titulos para a Administracdo até o adimplemento da
obrigacao contratual ou satisfacdo da sancéo.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos
nao efetuados pela CONTRATADA referentes a:

a) prejuizos ou danos causados ao CONTRATANTE;
b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA,;
c) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com o0s encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-
transporte, vales-refeicdo, verbas rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigacbes ndo cumpridas pela CONTRATADA em relacdo ao presente
contrato previstas no ordenamento juridico do Pais.

PARAGRAFO QUARTO — REPOSICAO DA GARANTIA — Se o valor da garantia for
utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, em pagamento de multa que lhe
tenha sido aplicada, a CONTRATADA devera proceder a respectiva reposi¢cdo no prazo de
05 (cinco) dias Uteis, contados da data em que tiver sido notificada da imposicéo de tal
sancao.

PARAGRAFO QUINTO — A garantia ficara sob a responsabilidade e a ordem da
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO — No caso de alteracdo contratual com acréscimo do valor original,
a CONTRATADA devera apresentar garantia complementar correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente
a 5% do novo valor do contrato. Na hip6tese de prorrogacdo do prazo de execucgdo, a
CONTRATADA devera apresentar prorrogacdo do prazo de validade da garantia. Para
gualquer dos casos, o prazo para apresentacao é de 05 (cinco) dias Uuteis, contados da data
em que tiver sido notificada pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO SETIMO — Ap6s o cumprimento fiel e integral desta contratagio e seu objeto
ter sido recebido definitivamente, a garantia prestada serd liberada, caso nao tenha sido
utilizada, conforme os casos apontados nos artigos 86 e 87, da Lei n°® 8666/93.
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CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO E DA FISCALIZAGCAO DO CONTRATO - Durante
o periodo de vigéncia deste Contrato, a execucdo da obra serda acompanhada e fiscalizada
por representante da CONTRATANTE, especialmente designado para tal fim, por meio de
portaria, doravante denominado fiscal de Contrato, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA providenciara e mantera, desde o primeiro
dia da obra, Diario de Obra onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de
eventos, atividades em execucao formal, solicitagdes e informacdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto de registro. Devera conter, ainda, as determina¢cfes sobre o
que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

PARAGRAFO SEGUNDO — O Diério de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas
em ordem sequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizagcdo. Cabera ao
responsavel técnico da CONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diério a Fiscalizac&o que, apos efetuar no Diario as anotacdes
mencionadas no caput da presente clausula, destacara a primeira via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada e arquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no préprio Diario.

PARAGRAFO TERCEIRO — Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da
Administracdo da CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a
aprovacdo da Administracdo do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
contrato, para representa-la sempre que for necessario. As decisées e providéncias que
ultrapassarem a competéncia do representante da CONTRATANTE deverao ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para a adocéo das medidas convenientes.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera alocar um engenheiro civil (RT) com
uma carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo da
obra, para a direcdo do canteiro de obras. Além disso, devera alocar um mestre-de-obra,
em tempo integral, por todo o periodo da reforma, para acompanhar a execucao da obra.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-
financeiro, no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis apds a data prevista para o encerramento
dos servicos relativos a cada fase, notificar a CONTRATANTE da concluséo dos servicos,
por meio de carta, em duas vias, entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e
acompanhada do respectivo Relatério de Servicos Executados.

PARAGRAFO SETIMO — Somente poderdo ser considerados para efeito de medicéo e
pagamento os servicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
fiscalizagcdo, respeitada a rigorosa correspondéncia com o projeto e especificagbes. Nao
serdo considerados como servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de
materiais no canteiro da obra.
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PARAGRAFO OITAVO - Os servicos executados antecipadamente estio condicionados a
disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — Nos 05 (cinco) dias Gteis imediatamente seguintes ao recebimento
da notificacdo de que trata o Paragrafo Sexto, o Fiscal do Contrato vistoriara a obra e
verificar4 se, na execucao das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as
condi¢des contratuais. Expirado o prazo para notificagdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do
Contrato efetuara a vistoria.

PARAGRAFO DECIMO — Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a
CONTRATADA a aceitacdo dos servicos executados e autorizard a emissdo dos
documentos de cobranca.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — No caso de alguns dos servicos ndo estarem em
conformidade com o contrato, o Fiscal do Contrato excluira aqueles servicos da medic¢éo,
discriminando através de relatério as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
CONTRATADA, com o recebimento do relatorio, cientificada das irregularidades apontadas
e de que estara, conforme o caso, passivel das sancées cabiveis. A CONTRATADA cabera
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os servicos excluidos da medicéo
para nova verificagéo do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da
CONTRATANTE e nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, nao implica co-
responsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato,
inerentes ao fiel cumprimento do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no
todo ou em parte as etapas da obra ou servicos entregues, bem como 0s materiais
utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — o Fiscal do Contrato podera sustar qualquer trabalho
gue esteja sendo executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Mediante autorizac&o do Fiscal do Contrato, poder&o ser
alteradas, em parte, as especificacdes, desde que 0s novos materiais a serem empregados
sejam equivalentes em preco e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que
a alteracdo prejudique a estrutura, a seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo
de entrega da obra.
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PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A alteracéo de especificacdes que resultar na utilizacio
de material ou equipamento que desempenha idéntica fungcdo, mas ndo apresenta as
mesmas caracteristicas exigidas no Projeto Basico, somente podera ser autorizada pela
autoridade CONTRATANTE, com a correspondente compensacao financeira para uma das
partes e efetivada por meio de aditivo contratual.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e
legais, a CONTRATADA podera, durante a execugdo do contrato, subcontratar partes da
obra conforme descrito neste edital, sendo vedada a subcontratacdo total do objeto. A
proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por escrito e, somente apos a
aprovacao do Fiscal do Contrato, os servicos a serem realizados pela SUBCONTRATADA
poderdo ser iniciados. A subcontratacdo de servigos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com
gualificac&o técnica compativel com o servico que se pretenda executar.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda ndo esteja
concluida, o Fiscal do Contrato comunicara o fato a autoridade CONTRATANTE, através
de termo circunstanciado no qual discriminara os servicos ndo concluidos. Neste caso, a
CONTRATADA estara sujeita as sanc¢des administrativas previstas na Clausula Décima
Sexta.

PARAGRAFO VIGESIMO - A contratacdo de empresa especializada, para execucéo de
atividade de assessoramento, de que trata o Caput desta Clausula, sera feita pela prépria
PMC/MA e pago por ela prépria, se refere a servigos de assisténcia a CONTRATANTE na
Fiscalizag&o, na Supervisdo ou no Gerenciamento da execucao da obra, conforme 81° art.
9° da Lei 8.666/93, e exclusivamente a servico da Administracdo. Tais servicos serao
prestados eventualmente, de acordo com a demanda e solicitacdo da FISCALIZACAO da
obra, para esclarecer e dirimir eventuais duavidas, de complexidade maior, relacionadas com
o Projeto Basico, e que tecnicamente ndo possam resolvidas pelo agente administrativo.

CLAUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE - S&o encargos da
CONTRATANTE:

| - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servicos, dentro das normas deste contrato;

Il - prestar aos funcionérios da CONTRATADA todas as informacdes e esclarecimentos
gue eventualmente venham a ser solicitados sobre 0s servigos;

lIl - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucédo do contrato;

IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a CONTRATADA, desde que
cumpridas todas as formalidades e exigéncias do contrato;

V - efetuar o pagamento da ultima fase ap6s o recebimento provisoério da obra;
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VI - notificar a CONTRATADA da aceitacao definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento
definitivo por parte da Comisséo de Recebimento da Obra;

VII - notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a ocorréncia de quaisquer imperfeicdes
no curso da execugéao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

VIII - efetuar a devolucdo da garantia a CONTRATADA apds o recebimento definitivo da
obra; e

IX - aplicar as san¢fes administrativas contratuais.

CLAUSULA SETIMA — DOS ENCARGOS DA CONTRATADA - Sdo obrigacdes da
CONTRATADA as previstas no Edital e em seus Anexos, e ainda:

| - Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio da
execucdo da obra, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma
comissdo da CONTRATANTE.

Il — Enviar relacdo de funcionarios com nome e numero da Carteira de ldentidade a
FISCALIZACAO em até 10 (dez) dias apés a emisséo da ordem de servico.

lIl - Providenciar e manter qualificacao técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimento dos servigcos contratados.

IV - Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execucao dos servigos.

V - Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a
ser solicitados pelo CONTRATANTE.

VI - A CONTRATADA néo podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execucao do objeto, responsabilizando-se por
qgualquer 6nus decorrente desses fatos.

VII - Manter durante todo o periodo de execucdo do contrato situagéo regular da empresa
e dos profissionais envolvidos na obra perante o CREA/MA.

VIII - Promover a anotagao, registro, aprovacao, licengas, matricula da obra na PMC/MA e
outras exigéncias dos 0rgdos competentes com relacdo ao Projeto Executivo e a obra,
inclusive responsabilizando-se por todos os énus decorrentes.

IX - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es) do(s)
atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao item 40.1.4 do Edital.

X - Alocar um mestre-de-obra, em tempo integral, por todo o periodo da reforma, para
acompanhar a execucgao da obra, e, para a direcdo do canteiro de obras, um engenheiro
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civil com carga minima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo
de obra (com formacgao profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como
responsavel técnico pela execucdo desta reforma), que assuma perante a fiscalizacdo do
contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinacdo de urgéncia que se
torne necessaria.

XI - Obter aprovacéo dos projetos nos 6rgaos competentes e na forma exigida em normas
legais vigentes, bem como obter todas as licengas, aprovacgdes e franquias necessarias aos
servicos que contratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as
leis, aos regulamentos e as posturas referente aos servicos e a seguranca publica. E
obrigada, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, a sua custa, as multas
porventura impostas por esses 6rgaos.

XIl - Submeter a prévia aprovacéo do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05
(cinco) dias do inicio do item a executar, a indicacdo da empresa que pretenda subcontratar,
com a aprovagéao da sua regularidade fiscal conforme descrito neste edital e, no caso de
servicos que exijam responsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua
Certidao de Registro no CREA.

a) A subcontratacdo sera permitida apenas para a execuc¢ao de servicos especializados;

b) apos o servico para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a
dispensa da empresa.

XIII - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios, trabalhistas e
sociais previstos na legislacdo em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez
gue o0s seus empregados nao manterdo nenhum vinculo empregaticio com a
CONTRATANTE.

XIV - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucao deste Contrato.

XV - Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislacao especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servi¢os
ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da obra desta PMC/MA.

XVI - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas a execucdo dos servicos, originariamente ou vinculada por prevencéo,
conexao ou continéncia.

XVII - A inadimpléncia da CONTRATADA nao transfere a Administracdo da
CONTRATANTE aresponsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
Contrato, razéo pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, para com a CONTRATANTE.
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XVIII - Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por
normas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto do contrato.

XIX - Responder pelas perdas e danos causados por seus socios, empregados, prepostos
ou subcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacdes dos prédios, mobiliérios,
maquinas, equipamentos e demais bens da municipalidade ou de propriedade de terceiros,
durante a execucao da obra.

XX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidores publicos ou mesmo terceiros quando da execucao da obra.

XXI - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposi¢coes
contidas na legislacéo especifica do trabalho.

XXII - Observar, quanto ao pessoal, as disposi¢cdes da lei de nacionalizacdo do trabalho.

XXl - Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a concluséo dos trabalhos.

XXIV - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTE para a perfeita execucao da obra.

XXV - Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao
e qualidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacdes técnicas e a
regulamentacgéo aplicaveis a cada caso, especialmente as recomendag¢des das Praticas da
SEAP - Manual de Construcao, executando todos os servigcos com esmero e perfeigao.

XXVI - Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de Obra” em
que as partes lancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir dlvidas
quando for o caso. O referido diario, encadernado e contendo as informagdes relativas a
obra, com folhas em trés vias, das quais duas destacaveis, sera fornecido pela
CONTRATADA.

XXVII - Acatar as decisbes e observacgOes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao
formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario
de Obra”.

XXVIII - Retirar do local da obra, nos termos da notificagdo da fiscalizacdo, qualquer
empregado que ndo corresponder a confianca ou perturbar a acéo da fiscalizacao.

XXIX - Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacéo, todo o material rejeitado, bem
como demolir e refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, em razao
da qualidade dos materiais ou da mao-de-obra utilizados.
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XXX - Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO
conforme prazo definido por esta.

XXXI - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatorio de Servigcos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas as alteragdes dos projetos e/ou servigos) ao final de cada fase e, sempre
que o Fiscal do Contrato exigir, pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execucao da obra ou elaboragao do projeto executivo.

XXXII - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar’ na execugao da
obra, submeter a CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente
consulta, acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e
decisao, ndo servindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos
no contrato.

XXXIIl - Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas, a coépia
autenticada dos comprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas e do
recolhimento das contribuicbes ao FGTS correspondentes ao més da ultima competéncia
vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra.

a) A CONTRATADA devera apresentar cOpias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos de comprovacéao de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
em até 15 (quinze) dias contados da solicitacdo pela Administracdo do CONTRATANTE:

— Copias do livro de registro;

— Copias das carteiras de trabalho;

— Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

— Certiddo Negativa de Infracdes Trabalhistas;

— Declaracéo de Inexisténcia de InfracGes Trabalhistas a Legislacdo de Protecdo a Crianca
e ao Adolescente;

— Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

— Comprovacao do deposito bancario dos salarios e folha de pagamento ou contracheques
com devida comprovacao de recebimento pelos empregados;

— Guia de recolhimento do INSS;
— Guia de recolhimento do FGTS;

— GFIP (com discriminagao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);
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— Listagem, assinada pelos empregados, comprobatoria do pagamento do auxilio-
alimentagao e do vale-transporte.

XXXIV - Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusao da obra e indicar preposto
para acompanhar as vistorias para recebimento provisoério e definitivo da obra.

XXXV — Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisoério, 0s seguintes documentos:

a) aprovacao nos orgdos competentes, quando exigivel, de todos os projetos, incluidos
agueles que sofreram modificacdes no decorrer da obra;

b) os projetos atualizados com as alteragcbes eventualmente ocorridas no decorrer da obra
(desenhos Como Construido - “as built”), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivos responséaveis técnicos pelas execucodes.

XXXVI - Apresentar a Certiddo Negativa de Deébitos relativa as contribuicdes
Previdenciérias, certificando, exclusivamente a situacdo da matricula CEIl - Cadastro
Especifico da Obra, antes do recebimento definitivo.

XXXVII - Aceitar, nas mesmas condicbes contratuais e mediante Termo Aditivo, 0s
acréscimos ou supressdes no quantitativo dos materiais e servigos que se fizerem
necessarios em razao de alteragdes do Projeto Basico, em até 25% para acréscimos e para
supressoes, do valor inicial atualizado do contrato.

XXXVIII - Os autores dos projetos deverdo ceder, a CONTRATANTE, os direitos
patrimoniais referentes aos servicos objetos deste contrato, conforme determina o artigo
111 da Lei 8.666/93.

XXXIX - Manter, durante a execucdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des
de habilitacao e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatorio, devendo,
justificada e previamente, solicitar autorizacdo ao CONTRATANTE, para qualquer
alteragcéo que possa afetar o cumprimento deste Contrato.

XL - Estar em situagcéo regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF”, e perante a Justica de Trabalho, mediante apresentacdo da CNDT (Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacéo das faturas e notas fiscais

XLI - Fornecer e instalar no canteiro de obras as placas exigidas pelos 6rgéos locais de
fiscalizag&o e licenciamento.

XLII - Disponibilizar os equipamentos e ferramental necessarios a execucao dos servigos
de cada etapa em tempo habil; a alegacdo de indisponibilidade ndo sera admitida como
justificativa de pedido de prorrogacao de prazo de execucao.
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XLII - Cumprir todas as determinacdes das Normas Regulamentares de Seguranca e
Saude no Trabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servicos componentes da
obra objeto deste contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor
de atestado apresentado para habilitacdo da empresa na licitacdo, por outro com
experiéncia equivalente ou superior. A proposta de substituicdo de profissional devera ser
apresentada por escrito, fundamentada e instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird a indicacdo do novo profissional com
0 respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do profissional que esta
sendo substituido. Para sua efetivacdo, a proposta de substituicdo devera ser apreciada e
aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO — Salvo por caso fortuito ou for¢a maior, a eventual substituicio
de profissional ndo podera, em nenhuma hipétese, ser alegada como motivo para a
alteracdo de quaisquer das condicdes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — Todos os projetos e servicos mencionados em qualquer
documento que integre o presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta
e exclusiva da CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Cabera, ainda, a CONTRATADA, como parte de suas
obrigacdes:

a) indenizar ou restaurar os danos causados as vias publicas; e
b) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

CLAUSULA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS
SERVICOS:

| - Caberda & CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/MA, a devida Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART relativa aos servicos do presente objeto, de acordo com
a legislacao vigente, devendo apresenta-la em até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento
da Ordem de Servico.

Il - O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com a CONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatorio.

Il - E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude o item supra por
profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
FISCALIZACAO.

CLAUSULA NONA — DO PRECO — A CONTRATANTE pagara & CONTRATADA, pela
execucdo da obra objeto deste contrato e pela elaboracdo concomitante do Projeto
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Executivo, o preco global de RS ................ (e ),discriminado
de acordo com a planilha integrante da proposta de precos apresentada pela
CONTRATADA, cujo pagamento sera efetuado em parcelas mensais, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro e em conformidade com a Clausula Décima Quinta deste
instrumento de contrato.

CLAUSULA DECIMA - DO REAJUSTAMENTO — O presente contrato podera ser
reajustado apos 1 (um) ano, contados a partir da data da apresentacdo da proposta de
precos, adotando-se o indice Nacional de Custo da Constru¢do do Mercado (INCC-M),
coluna 35, podendo ser concedidos pela fiscalizacdo, mediante solicitacdo da
CONTRATADA e apresentacdo de justificativa da variagcdo do custo de producdo no
periodo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, seré adotado em substituicdo o
gue vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as
partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

PARAGRAFO TERCEIRO — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

PARAGRAFO QUARTO — O reajuste de precos sera cabivel tio somente na hipotese de
ocorrer atraso na execucao dos servicos cuja responsabilidade ndo seja atribuida a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS ADITAMENTOS - A definicdo dos pregos
unitarios dos servicos objeto de aditamento contratual obedecera aos seguintes critérios:

| - Se a alteracao contratual contemplar acréscimos ou supressdes de servigos constantes
do Orcamento Detalhado serdo adotados 0s seus precos unitarios;

Il - Se a alteracdo contratual se referir a servicos que ndo constam no Orcamento
Detalhado, sera observado o critério abaixo, na ordem como apresentados a seguir:

a) Serd utilizado o preco unitario constante da tabela do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa
Econdbmica Federal;

b) Sera utilizada tabela de referéncia formalmente aprovada por érgdo ou entidade da
administracédo publica federal, incorporando-se as composi¢coes de custos destas tabelas,
sempre que possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI;
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d) Sera utilizada a TCPO — Tabela de Composicdo de Precos e Orcamentos, da PINI
Editora, incorporando-se as composi¢cdes de custos desta tabela, sempre que possivel, os
custos de insumos constantes do SINAPI;

e) Caso nao se consiga aplicar um dos critérios acima, 0 preco dos insumos sera obtido
mediante pesquisa de precos no mercado de, no minimo, 3 fornecedores independentes.

PARAGRAFO UNICO - A diferenca percentual entre o preco global do contrato e o obtido
a partir dos critérios dos incisos | e Il desta Clausula, ndo podera ser reduzida em favor do
contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha
orcamentaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA — As despesas
decorrentes da contratacdo do objeto desta licitacdo correrdo, no exercicio de 2021, a conta
da seguinte dotacao orcamentaria:

01 - PREFEITURA,
09. SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E URBANISMO,

26.782.0134.2.136. CONSTRUCAO. AMPLIACAO E REFORMA DE ESTRADAS
VIVINAIS:

44.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES.

PARAGRAFO UNICO — DA NOTA DE EMPENHO - Foi emitida pela PMC/MA a Nota de

Empenho n° ... , de / / , ho valor de R$

( ), a conta da dotacdo orcamentaria
especificada no caput desta clausula, para fazer face as despesas inerentes a este contrato,
(documento de folha ...... , do processo administrativo n° 2021-055).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DA OBRA - O recebimento do
objeto do presente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do
artigo 73 e seus paragrafos, da Lei n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a
CONTRATANTE por meio de carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitacdo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO — DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze) dias
consecutivos apos o recebimento da notificacdo mencionada no paragrafo anterior ou o
término do prazo de execucdo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisorio.



EEEEEEEEEEEE AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
e LS Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.201.610.134/0001-97

PARAGRAFO TERCEIRO — Uma vez verificado o cumprimento de todas as condicbes
contratuais, o Fiscal do Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de
Recebimento Provisério, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento
irregular de qualquer das condi¢cdes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.
A fiscalizacdo podera recusar o recebimento provisério da obra caso haja inconformidades
significativas com relacdo as especificacbes. No caso de inconformidades que néo
impecam o recebimento provisorio, estas serdo relacionadas relatorio circunstanciado e
deverdo estar corrigidas até o recebimento definitivo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA cabera, uma vez notificada, sanar as
irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugcdo das correcles
necessarias.

PARAGRAFO SEXTO — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Ap6s o Recebimento
Provisério, a autoridade CONTRATANTE designara servidor ou Comissao de Recebimento
Definitivo, especialmente designados, que serdo encarregados de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas, e efetuar o
Recebimento Definitivo.

PARAGRAFO SETIMO — O Recebimento Definitivo devera ser feito em até 15 (quinze) dias
consecutivos apés o decurso do prazo de observacao, que sera de no maximo 90 (noventa)
dias da emissdo do Termo de Recebimento Provisorio da obra, observado o disposto no
art. 69 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO OITAVO — No caso do cumprimento total e adequado aos termos do
contrato, a Comissao recebera a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento
Definitivo, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — No caso de a vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorrecOes resultantes da execucdo da obra ou falta de cumprimento de obrigacdes
contratuais, a Comissdo lavrara relatério de verificacdo circunstanciado, dirigido a
autoridade CONTRATANTE, no qual relatard o que houver constatado e, se for o caso,
juntara orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO DECIMO — DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Chefe
da Secretaria de Infra-Estrutura da PMC/MA, a vista do relatério circunstanciado de que
trata o paragrafo anterior, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:
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a) notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificacédo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria; ou

b) aceitar a obra com o abatimento no pre¢co correspondente ao orcamento apresentado
pela comissdo, e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do
mencionado orgcamento, notificar a CONTRATADA para pagamento da diferenca no prazo
de 05 (cinco) dias uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A falta do pagamento de que trata o paragrafo
décimo, alinea b, acarretara a inscricdo do débito em Divida Ativa da Unido, pela
competente Procuradoria da Fazenda Nacional, para fins de cobranca judicial na forma da
Lei n° 6. 830, de 22 de setembro de 1980, acrescido de corre¢cdo monetaria, juros de mora
e demais encargos legais, inclusive o previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 e suas alteracoes.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita adequacdo do Projeto Executivo e
execucdo da obra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente, subsistindo a sua responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO PAGAMENTO - O pagamento sera efetuado pela
CONTRATANTE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancaria, em parcelas
mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor correspondente ao
somatorio dos servicos efetivamente executados, segundo as medicbes efetuadas pelo
Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera
ocorrer apos a comprovacao do cumprimento da clausula quarta deste contrato, que trata
“da garantia”, e com a apresentacdo dos seguintes documentos:

| - Registro da obra no CREA/MS;
Il - Matricula da obra no INSS; e
lll - Relacdo dos Empregados - RE.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso a empresa CONTRATADA adiante a execugdo dos
servigos, consequentemente adiantando a execugao das etapas constantes no cronograma
fisico-financeiro, estando estes executados de acordo com as especificacdes constantes
do projeto basico/executivo, podera apresentar a nota fiscal/fatura correspondente, na
forma acima citada, a qual, apés estar devidamente atestada e encaminhada ao setor
financeiro, podera ser quitada, nos prazos previstos nesta Clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO — No caso da parcela relativa a Ultima fase, o pagamento
somente sera efetuado apés o Recebimento Provisério.
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PARAGRAFO QUARTO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pela fiscalizacdo. Ndo serdo aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de
forma incompleta, tampouco pretensédo de pagamento de material simplesmente adquirido
ou posto na obra.

PARAGRAFO QUINTO — A discriminagéo e quantificacdo dos servicos considerados na
medicdo deverdo respeitar rigorosamente as unidades medi¢cdo, 0S pre¢cos unitarios e os
guantitativos do Orgamento Detalhado anexo ao contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Cumprido o disposto no paragrafo nono da Clausula Quinta, a
CONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscrigdo no
CNPJ apresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de preco e no proprio
instrumento de contrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo aquele de filial ou da matriz.

PARAGRAFO SETIMO — Na nota fiscal/fatura apresentada devera ser destacado o valor
da retencdo das contribuicbes previdenciarias, com o titulo de “RETENCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL”.

PARAGRAFO OITAVO - Antes de qualquer pagamento dever4 ser observada a
comprovacéo da regularidade do cadastramento e da habilitagdo parcial no SICAF. Em
caso de irregularidade da CONTRATADA junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA para regularizar a sua situacao junto aquele sistema no prazo de trinta dias
ou, N0 mesmo prazo, apresentar sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato. O prazo
citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da Administragéo.

a) Na analise do SICAF sera observado, ainda, se a CONTRATADA encontra-se em dia
com suas obrigacbes para com o sistema da seguridade social (Certiddo Negativa de
Débito junto ao INSS e do Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS), bem como a
Certidao Negativa de Débitos junto aos Governos Estadual/Distrital/Municipal.

PARAGRAFO NONO — Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacao por
parte da CONTRATADA do recolhimento das contribuicbes previdenciarias e das
contribuicdes ao Fundo de Garantia por Temo de Servico - FGTS correspondentes ao més
da ultima competéncia vencida, referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra, por
meio dos seguintes documentos:

a) Cépia do comprovante de declaracédo das Contribui¢cdes a Recolher a Previdéncia Social;
b) Cépia da Relacdo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);
c) Copia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET);

d) Copia do Protocolo do Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);



EEEEEEEEEEEE AV. Senador La Rocque, s/n, Centro
Cidela Ta CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
e LS Tel. (99) 3535-0386.
CNPJ n.201.610.134/0001-97

e) Copia da Guia da Previdéncia Social (GPS) com a autenticacdo mecéanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuado pela Internet;

f) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticacdo mecanica ou
acompanhada do comprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuado pela Internet.

PARAGRAFO DECIMO — Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacao,
por parte da CONTRATADA, do pagamento de todos os encargos trabalhistas referentes
a todos os trabalhadores envolvidos na obra, por meio dos seguintes documentos:

a) Cépia da Folha de Pagamentos;

b) Copia dos holerits ou contracheques devidamente assinados pelos funcionarios ou recibo
de depdsito bancario.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O pagamento &8 CONTRATADA sera efetuado em
até 10 (dez) dias Uteis apds o recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato. O
prazo de pagamento previsto neste paragrafo somente comeca a correr apés a
apresentacdo das comprovacdes exigidas nos paragrafos oitavo a décimo da Clausula
Décima Quarta.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Nos pagamentos das parcelas relativas as medi¢des
mensais a serem efetuados a CONTRATADA, seréao retidos na fonte:

| - O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a
contribuicdo para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas par o objeto desta licitacao.

Il - O valor relativo as contribuicdes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo a base
de calculo de retencéo apurada nos termos da legislagéo previdenciaria;

lll - Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servigcos de Qualquer Natureza (ISS),
conforme legislacao tributaria do municipio de Cidelandia/MA.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa de atualizacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, ter4 a
aplicacao da seguinte férmula:

EM=1xNXxVP

Onde:
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EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizag&o financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A atualizacio financeira prevista nesta Clausula sera
incluida na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado valor
contratualmente devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA,
relativas a indenizacbes e multas que |lhes tenham sido aplicadas em decorréncia de
irregular execugao contratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamento se, no ato da atestagcdo, 0s servigos executados, 0S equipamentos ou 0S
materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo
com as especificacdes apresentadas e aceitas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia da
entrega de documentos essenciais a liquidacdo e pagamento e na pendéncia de atestacao
de conformidade do servigco executado, sem que isso gere direito a reajustamento de pre¢cos
ou correcdo monetaria.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE
PETICAO:

- No caso de inexecucdo do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de
execucdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacdes prestadas, a
CONTRATADA estara sujeita as seguintes sancdes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deverao ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Bradesco S.A, por
meio de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucbes fornecidas pela
CONTRATANTE);
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a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o valor
acumulado previsto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado dos servi¢cos
concluidos, apurada nas medi¢cGes de cada fase. Esta multa somente serd aplicada se o
valor do atraso acumulado for maior do 10% do preco global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos servigos
ndo concluidos até o término do prazo de execucdo, limitada a 10% do mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das obrigacdes
previstas, aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucdo parcial do
contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de resciséo contratual por ato unilateral
da Administracao, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a VIII do artigo 78
da Lei n° 8.666/93.

lll - suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administrac&o, por prazo nao superior a dois anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a autoridade que aplicou a sanc¢do, depois do ressarcimento a
Administracéo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada
com base no inciso anterior.

z

PARAGRAFO PRIMEIRO — No processo de aplicagdo da sancdo administrativa €

assegurado o direito ao contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias uteis.

PARAGRAFO SEGUNDO - As sancges previstas nos incisos |, lll e 1V, desta Clausula,
poderéo ser aplicadas juntamente com as do inciso Il.

PARAGRAFO TERCEIRO - O valor das multas aplicadas deveréa ser recolhido no prazo
de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da notificacao.

PARAGRAFO QUARTO - Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera
automaticamente descontado do valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste
contrato, e, se necessario, do pagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da CONTRATADA o valor devido serd cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO QUINTO — Na execugdo do contrato, cabem recurso, representacio ou
pedido de reconsideracdo contra os atos da Administragdo, decorrentes da aplicacdo da
Lei n® 8.666/93, na forma constante do artigo 109 da referida lei.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO

- A inexecucéo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nos autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO — Constituem motivo para a rescisdo do contrato:
| - o ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
de conclusao da obra nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a
Administracéo;

V - a paralisa¢cdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacédo a Administracao;

VI - a subcontratagéo total do seu objeto, a subcontratacdo de servicos ndo admitida no
Edital ou neste Instrumento de Contrato, a associacédo do contratado com outrem, a cessao
ou transferéncia, total ou parcial, de posicdo contratual, bem como fuséo, cisdo ou
incorporacdo da CONTRATADA, e desde que prejudique a execucdo do contrato ou
implique descumprimento ou violagdo, ainda que indireta, das normas legais que
disciplinam as licitacdes;

VIl - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execug&o, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, do artigo 67, da Lei n.° 8.666/93;

IX - a decretacdo de faléncia ou a instauracdo de insolvéncia civil;
X - a dissolucéo da sociedade;

XI - a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudique a execugédo do contrato;

XII - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o presente
contrato;
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XIII - a supressao da obra, por parte da Administracao, acarretando modificacdes do valor
inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n.°
8.666/93;

XIV - a suspensao de sua execucéo, por ordem escrita da Administracao, por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacédo da
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatério de indenizacdes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizacbes e mobilizacbes e outras previstas,
assegurando a CONTRATADA, o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

XV - 0 atraso superior a 90 (noventa dias) dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentes de obras ja recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de
optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacBes até que seja normalizada a
situacao;

XVI - a ndo-liberacéo, por parte da Administracéo, de area, local ou objeto para execucao
da obra, nos prazos contratuais;

XVII - a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada impeditiva
da execucdao do contrato;

XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo
das sancdes penais cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO — FORMALIZAQAO DA RESCISAO
Quanto a sua forma, a rescisao podera ser:

| - por ato unilateral e escrito da Administragéo, nos casos enumerados nos incisos | a XII,
XVII e XVIII desta Clausula;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
gue haja conveniéncia para a Administracéo;

[l - judicial, nos termos da legislacao.
PARAGRAFO SEGUNDO — RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL

Nos casos de rescisdo administrativa ou amigavel de que tratam os incisos | e Il, do
paragrafo anterior, a rescisdo sera precedida de autorizacao escrita e fundamentada pelo
Prefeito Municipal.

PARAGRAFO TERCEIRO — RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS
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No caso de rescisdo do contrato com base nos incisos Xll a XVII, sem que haja culpa da
CONTRATADA, sera esta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

| - devolugéo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execuc¢do do contrato, no estado em que se encontrar, por
ato proprio da Administracao;

lIl - pagamento do custo de desmobilizacao;

PARAGRAFO QUARTO — CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA POR
INADIMPLENCIA CULPOSA

A rescisdo de que tratam os incisos | a XlIl e XVII desta Clausula, desde que verificada
negligéncia, imprudéncia ou impericia da CONTRATADA, acarreta as seguintes
consequéncias, sem prejuizo das sancoes previstas na Lei n.° 8.666/93:

| - assuncao imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato proprio
da Administracao;

Il - ocupacdo e utilizacdo do local, instalacbes, equipamentos, material e pessoal
empregados na execucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista
no inciso V, do artigo 58, da Lei n.° 8.666/93;

lll - execucdo da garantia contratual, para ressarcimento da Administracdo, e dos valores
das multas e indeniza¢des a ela devidos;

IV - retencd@o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a
Administracéo.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicacdo das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do
paragrafo anterior fica a critério do Ordenador de despesa, que podera dar continuidade a
execucao do objeto do contrato por execucéo direta ou indireta e, na hipétese do inciso “II”.

PARAGRAFO SEXTO — RECUPERACAO JUDICIAL

E permitido 8 CONTRATANTE, no caso de recuperacao judicial da CONTRATADA, manter
0 presente contrato, assumindo o controle de determinadas atividades necessarias a
execucao da obra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA NULIDADE DO CONTRATO
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A declaracdo de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos, observando os preceitos constantes dos artigos 49, 50 e 59, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — A
CONTRATADA encontra-se admitida e em situacao regular no SICAF, no CEIS, e perante
a Justica do Trabalho, com apresentacao de CNDT valida, e conforme declaracéo impressa
constante a folha __ do processo administrativo n°® 2021-055.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO AMPARO LEGAL - A lavratura do presente Contrato
decorre da realizacdo da TOMADA DE PRECOS DE N° 008/2021, conforme previsto no
artigo 22, inciso Il e paragrafo 2°, combinado com o artigo 23, inciso |, alinea "b", da Lei n.°
8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - Os servigos foram adjudicados em favor da CONTRATADA,
conforme despacho exarado no processo 2021-055, tomando como base o disposto no
artigo 45, paragrafo 1°, inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA — DA EXECUCAO DO CONTRATO - A execucao deste Contrato,
bem, ainda, os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.°
8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERACOES DO CONTRATO - O presente
Contrato podera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde
gue haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.

PARAGRAFO UNICO — Em caso de supress&o da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido os materiais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo
CONTRATANTE pelos custos de aquisi¢cao regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizacdo por outros danos eventualmente decorrentes da
supressao, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL

Este Contrato fica vinculado aos termos do edital da TOMADA DE PRECOS n° 008/2021,
cuja realizacao decorre da autorizacdo do Senhor Prefeito Municipal, constante do processo
2021-055.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Seréo partes integrantes deste Contrato o edital da TOMADA
DE PRECOS n° 008/2021, seus Anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — DA VALIDADE E DA EFICACIA - O presente
contrato so tera validade de 06 (seis) meses, apds assinatura, aprovado pelo Prefeito
Municipal.

PARAGRAFO UNICO — DA PUBLICACAO

- A publicacéo resumida do Instrumento de Contrato, ou de seus eventuais aditamentos, no
DOU e DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a
Imprensa Nacional, via internet, do texto do extrato a ser publicado até o quinto dia util do
més seguinte ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte dias
contados da mencionada remessa.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO ARQUIVAMENTO

A CONTRATANTE mantera copia autenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos
Aditivos que eventualmente forem firmados em arquivo préprio, por data de emissao e por
gestao orcamentaria, a disposi¢do dos 6rgaos de controle interno e externo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO

As questdes decorrentes da execucao deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro da cidade
de Acailandia - MA.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
0 presente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de
igual teor e forma, pelas partes CONTRATANTE e pelas testemunhas abaixo nomeadas,
tendo sido arquivado em ordem cronoldgica na contabilidade desta Prefeitura, com registro
sistematico de seu extrato, e dele extraidas as copias necessarias.

Cidelandia/MA, de de 2021.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA
Augusto Alves Teixeira

Ordenador de Despesas
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CONTRATADA:

EMPRESA

NOME DO RESPONSAVEL

CARGO

TESTEMUNHAS:
Assinatura Assinatura
Nome: Nome:
CPF:

CPF:



