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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N.° 2022-108

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM BLOQUETE
SEXTAVADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICiPIO, CONFORME PROJETO BASICO.
MODALIDADE: TOMADA DE PRECOS

TIPO DE LICITACAO: MENOR PRECO

REGIME DE EXECUCAO: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

MINUTA DO EDITAL DA TOMADA DE PRECOS N.° 009/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA/MA, doravante denominada apenas
PMC/MA, neste ato representada pelaComissdo Permanente de Licitacdo instituida pela
Portaria n®° 015/2021 de 01 de janeiro de 2021, através de seu Presidente o Sr. ONYKLLEY
FATIANO DOMINGOS SOARES, no uso da atribuicéo que Ihe sdo conferidas, torna publico
aos interessados que realizara licitacdona modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo
MENOR PRECO, sob o regime de execucdo INDIRETA - EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, visando a selecdo e contratacdo de empresa para a execugcdao da obra
especificada neste Edital, a qual observara os preceitos de direito publico e, em especial,
as disposicoes da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes, doravante
denominada simplesmente Lei n°® 8.666/93, Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro
de 2006, e demais normas legais pertinentes, e ainda, o estabelecido neste Edital e seus
anexos.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:
"DOCUMENTOS DE HABILITACAQ" E "PROPOSTADE PREGOS”

LOCAL.: Prefeitura Municipal de Cidelandia/MA, localizada a Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, CEP 65.921.000. Sala de Reunides da CPL.

DATA: 12/08/2022.

HORARIO: 08:00 horas.

Os interessados deverdo entregar os envelopes a que se refere a Secao VII deste Edital,
contendorespectivamente os documentos de habilitacdo e os de proposta de preco,
acompanhados, se for ocaso, dos documentos previstos no Item 27, até a data e hora

marcada para abertura da sesséo.

INICIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES:No mesmo dia e local, as 08:15 horas, sendo
que, a partir daguele momento nédo seréa recebido mais nenhum envelope.

SECAO | — DISPOSICOES INICIAIS:

1. Se no dia do certame ndo houver expediente, o recebimento e o inicio da abertura dos
envelopes referentes a esta TOMADA DE PRECOS seréo realizados no primeiro dia util de
funcionamento desta PMC/MA, que se seguir.
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2. No local indicado serdo realizados os procedimentos relativos a esta TOMADA DE
PRECOS, com respeito a:

2.1 Recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”;

2.2Devolucgao dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” as LICITANTES inabilitadas;
2.3Abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas.

3. As decisbes da COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO serdo comunicadas
mediante publicagdo no Diério Oficial daUnido como também no Diario Oficial do Estado do
Maranhdo, salvo aquelas que puderem ser comunicadas diretamente aos representantes
legais das LICITANTES, principalmente, quanto a:

3.1 Julgamento da habilitagcdo da LICITANTE;

3.2 Julgamento das propostas;

3.3 Resultado de recurso porventura interposto;

3.4 Resultado de julgamento desta TOMADA DE PRECOS.

4. As solicitagbes de esclarecimentos a respeito de condi¢cdes deste Edital e de outros
assuntos relacionados a presente licitacdo deverdo ser efetuadas pelas empresas
interessadas em participar do certame, por escrito, enderecada a Comissao Permanente
de Licitacdo da PMC/MA, localizada na Av. Senador La Roque s/n° Bairro Centro,
Cidelandia — MA, CEP 65.921.000 ou pelo endereco eletronico cplcidelandia@gmail.com e
site  www.cidelandia.ma.gov.br, até o 3° (terceiro) dia atil que anteceder a data
estabelecida no preambulo deste instrumento convocatério para a reunido de recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

5. As solicitagbes de esclarecimentos serdao consolidadas e respondidas, igualmente por
escrito, até um dia Gtil apés o encerramento do prazo para consulta que trata o item anterior,
por meio de circular encaminhada a todos os interessados.

SECAOQ Il - DO OBJETO:

6. A presente licitacdo tem por objeto a selecdo de pessoa juridica especializada visando a
sua contratacéo para PAVIMENTACAO EM BLOQUETE SEXTAVADO NA ZONA RURAL
de interesse do municipio de Cidelandia - Ma, em conformidade com Projeto Basico
constante do Anexo | deste Edital.

6.1 O Projeto Basico é, de acordo com o inciso IX, do artigo 6° da Lei n°
8.666/93,“oconjunto dos elementos necessarios e suficientes com nivel de precisdo
adequado para caracterizar a obra ou servico ou complexo de obras ou servigos
objeto da licitagéo, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira
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de Normas Técnicas” edevera observar ainda as normas dispostas no Manual de
Obras Publicas.

7. O inicio da execuc¢do da obra devera ser precedido da aprovagéo pela administracdo do
respectivo, Projeto Basico.

8. A obra, de maneira geral, consiste na PAVIMENTACAO EM BLOQUETE SEXTAVADO
NA ZONA RURAL de interesse do municipio de Cidelandia - Ma, em conformidade com o
projeto basico, constante do Anexo | deste Edital. Todos os itens incluem mao-de-obra e
fornecimento de materiais e equipamentos necessarios.

9. Copia do projeto béasico completo, assim como do orcamento estimado, podera ser
retirado junto a CPL/PMC/MA, em horario compreendido das 08:00 as 12:00 e das 14:00
as 17:00 horas, maiores informagdes poderao ser consultadas pelo fone: (99) 98805-4715,
ou pelo  endereco eletrbnico email:  cplcidelandia@gmail.com e  site:
www.cidelandia.ma.gov.br

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO:

10. Poderéo participar desta TOMADA DE PRECOS quaisquer LICITANTES cadastradas
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF ou que atenderem a
todas ascondi¢cGes exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior a data do
recebimento das propostas, que comprovarem possuir 0s requisitos minimos de
qualificacéo exigidos na Secéo IX - DA HABILITACAO e cujo objeto social da empresa,
expresso no estatuto ou contrato social, especifique atividade pertinente e compativel com
0 objeto dessa TOMADA DE PRECOS.

10.1 O Certificado de Registro Cadastral - CRC da LICITANTE no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores -SICAF, sera valido como parte dos
requisitos minimos da HABILITACAO;

10.2 O cadastramento do CRC do municipio devera ser feito pela Comisséo
Permanente de Licitacdo da PMC/MA, no endereco Av. Senador La Roque s/n°,
Centro, Cidelandia/MA, em até 3 (trés) dias antes da data prevista para recebimento
e abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DEHABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS”.

10.3 No caso de a LICITANTE optar em utlizar o SICAF para comprovar a
habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e a qualificagcdo econémico-financeira, na
forma e condi¢cdes estabelecidas neste Edital, fica esclarecido que sera assegurado
ao ja cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope “Documentos de
Habilitagdo”, o Edital TOMADA DE PRECOS N° 009/2022. Os documentos
mencionados neste item para substituir aqueles eventualmente os vencidos ou
desatualizados, constantes da declaracao impressa do SICAF.

11. Nao poderao participar da presente licitagdo as interessadas que:
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a) estejam cumprindo suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e
impedimento decontratar com a PMC/MA;

b) tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos da punicao;

c) se encontrem sob faléncia, recuperacéo judicial, concurso de credores, dissolucéo
ou liquidacéo;

d) se apresentem constituidas na forma de empresas em consorcio, qualquer que
seja sua forma de constituicéo.

e) cujo objeto social ndo seja pertinente e nem compativel com o objeto deste
procedimento licitatorio;

12. Também néo poderédo participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢ao
da obra e do fornecimento de bens a eles necessarios:

a) o(s) autor(es) do projeto basico, pessoa fisica ou juridica;

b) empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto
bésico ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco porcento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel
técnico ou subcontratado;

c) servidor ou dirigente da PMC/MA.

13. Considera-se participacdo indireta, a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa
fisica ou juridica, e o LICITANTE ou responsavel pelos servicos, fornecimentos e obras,
incluindo-se os fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios.

SECAO IV - DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

14. As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP),
conforme incisos | e Il do artigo 3° da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006,regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 5 de setembro de 2007 e que pretenderem
beneficiar-secnesta licitacdo do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei,
deverdo apresentar, noenvelope n° 01 “Documentos de Habilitacdo”, uma DECLARACAO
DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE, conforme modelo do Anexo IV deste edital.

15. A comprovacao de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, conforme previsto no Item 21 deste
edital.
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16. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a
documentacgéoexigida para efeito de comprovacéao de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricao.

17. No caso em gue as microempresas e empresas de pequeno porte optarem por utilizar
o SICAF ficardo desobrigadas de apresentar, dentro do envelope “DOCUMENTOS DE

HABILITACAQ”, os documentos relativos a regularidade fiscal para substituir aqueles
eventualmente vencidos ou desatualizados, constantes da declaragéo impressa do SICAF.

18. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem por nao utilizar o SICAF
deveréo apresentar todos os documentos previstos neste edital, mesmo que os relativos a
regularidade fiscal apresentem alguma restric&o.

19. As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e
empresas de pequeno porte, que ndo apresentarem a declaragdo prevista no Item 14
poderdo participar normalmente do certame, porém em igualdade de condicbes com as
empresas nao enquadradas neste regime.

20. Nao poderéo se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitacdes, concedido
as microempresas e empresas de pequeno porte, as empresas que se enquadrem em
gualquer das exclusdes relacionadas no paragrafo quarto do artigo terceiro da Lei
Complementar n° 123/06.

21. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no Item 14 deste edital, serdo
consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma restricdo na documentacao de
comprovacéao da regularidade fiscal, que podera ser regularizada posteriormente.

21.1 Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte DECLARADA VENCEDORA da licitagéo, ser-
Ihe-a assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéo,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

21.2 O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacao correspondera a datada
intimac&o ou da publicacdo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo.

21.3 A prorrogacdo do prazo previsto no item anterior devera sempre ser concedida pela
administracdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

21.4 O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apés o encerramento do prazo
para a regularizagdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

21.5. A ndo-regularizacdo da documentacao, no prazo previsto no subitem 21.1 implicara

decadéncia do direito & contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas neste Edital,
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sendo facultado a Administracao convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificagao, ou revogar a licitagao.

SECAO V — DA VISTORIA:

22. A LICITANTE devera vistoriar os locais onde serdo executados 0S servicos,
acompanhada por servidor designado para esse fim, até o 4° (quarto) dia util anterior a
data fixada para o recebimento dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DE PRECOS”, com o0 objetivo de inteirar-sedas condi¢cdes e do grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horério, junto a Secretaria de Infra-
Estrutura, pelos telefones (99) 99644-0226, das 8:00 as 12:00 horas.

22.1 A vistoria devera ser procedida por profissional habilitado indicado pela empresa
que devera comparecer ao local munido de cédula de identidade profissional emitida pelo
CREA, ou documento oficial de identidade acompanhado de comprovante de qualificacédo
profissional, e entregar uma carta de apresentacéo da empresa.

22.2. Quando da realizacdo da visita, a LICITANTE devera apresentar a declaracao de
vistoria, previamente elaborada, em duas vias, conforme o modelo constante do AnexoVl|,
gue sera assinada pelo engenheiro da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.

SECAO VI — DA IMPUGNACAO AO EDITAL:

23. Qualquer cidadao podera impugnar os termos do presente edital, por irregularidade na
aplicacao da Lei n° 8.666/93, protocolizando o pedido até 5 (cinco) dias Uteis anteriores da
data fixada para abertura dos envelopes de habilitacdo (Documentos de Habilitacédo), no
endereco discriminadono preambulo deste edital, devendo a Administracdo julgar e
responder a impugnacdo em até trés dias Uteis.

24. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital a LICITANTE que ndo
apontar as falhas ou irregularidades nele supostamente existentes até o 2° (segundo) dia
atil que anteceder a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘“PROPOSTA DE PRECOS’”, ficando esclarecido que a intempestiva comunicacdo do
suposto vicio ndo podera ser aproveitada a titulo de recurso.

25. A impugnacao feita tempestivamente pela LICITANTE néo a impedira de participar do
processo licitatorio, a0 menos até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

26. Acolhida impugnacédo contra o Edital sera designada nova data para a realizacao do
certame, reabrindo-se o0 prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formulacdo das propostas.

SECAOQ VIl - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DEMAIS DOCUMENTOS:

27. Até o dia, horario e local fixados no preambulo deste Edital, as LICITANTES deveréo
apresentar a Comissdo Permanente de Licitacdo, simultaneamente, 0os seguintes
conjuntos de documentos:



o ) AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Cidel&Pla Tel. (99) 3535-0386.

Conatruindo wm wovo teavfio! CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

a) envelope “Documentos de Habilitagao”;

b) envelope “Documentos de Proposta de Preco”;

c) documentos de credenciamento, conforme definido no Item 32, se desejar indicar
representante credenciado;

28. Os conjuntos de documentos, relativos a habilitacao e a proposta de preco, deverao ser
entregues separadamente, em envelopes fechados e rubricados no fecho, contendo em
suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, a razdo social e o CNPJ da
LICITANTE, o nimero e o titulo do contetdo (‘DOCUMENTOS DE HABILITACAQ” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECQO”) na forma a seguir:

TOMADA DE PRECOS N° 009/2022

PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ:

DOCUMENTOS DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

TOMADA DE PRECOS N° 009/2022
PREFEITURA MUNUCIPAL DE CIDELANDIA
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJ:

PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 02

29. Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PRECOS poderao ser apresentados no
original,por qualquer processo de coépia autenticada por Cartério competente ou por
membro da Comissdo Permanente de Licitacdo ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial.

29.1. Os documentos serdo autenticados pela Comissdo Permanente de Licitacdo, a
partir do original, até as 16h 30min do dia anterior a data marcada para o recebimento e
abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE
PRECOS?”;

29.2. Serédo aceitas somente cépias legiveis;

29.3. Nao serao aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e,

29.4. A Comissao Permanente de Licitagcao reserva-se o direito de solicitar o original de
gualquer documento, sempre que julgar necessario.

SECAOQ VIl - DO CREDENCIAMENTO:

30. No dia, hora e local designados neste Edital, na presenca dos representantes das
LICITANTES presentes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comisséo
recebera os documentos de credenciamento e, em envelopes distintos, devidamente
fechados, a documentacédo exigida para habilitacdo e proposta, registrando em ata a
presenca dos participantes. Apos o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento
sera aceito pela Comisséo, salvo nos casos previstos nos Itens 21.1 e 63.
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30.1 Nao sera aceita, em qualquer hipdtese, a participacdo de LICITANTE retardataria,
exceto como ouvinte;

31. Quando da entrega dos envelopes ‘DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
‘DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PRECOS”, o representante da LICITANTE devera
apresentar a Comissao os seus documentos de credenciamento.

32. Por credenciamento entende-se a apresentagcao da Carteira de ldentidade fornecida
por 6rgéo oficial e dos documentos abaixo especificados, conforme as diferentes hipéteses
de representacao:

| - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida diretamente por membro integrante da estrutura organizacional da
pessoa juridica (Diretor, Gerente, etc.): documentos que comprovem a existéncia de
poderes de representacdo do titular do cargo (atos constitutivos da pessoa juridica
Estatutos Sociais ou Contrato Social devidamente registrados), acompanhados de
documentos que comprovem a eleicdo do credenciado para o dito cargo (Ata de
Assembléia-Geral e, quando for o caso, também Ata do Conselho de Administracdo, em
gue tenha(m) ocorrido a(s) eleicdo(6es) a ser(em) comprovada(s);

Il - quando a LICITANTE for constituida sob a forma de sociedade e sua representacao
estiver sendo exercida de forma indireta, por procurador constituido: os mesmos
documentos arrolados no inciso |, acompanhados da procuracdo assinada por quem de
direito, na qual sejam outorgados poderes suficientes para representacdo em licitacéao;

33. No caso de LICITANTE cadastrada no SICAF, poderéa ser efetuada consulta “on line”
aguele sistema, para fins de comprovacéao dos poderes de representacao do representante
da LICITANTE oudo outorgante da procuragdo, em substituicdo aos atos constitutivos da
pessoa juridica exigidos nos incisos | e Il acima.

34. Nas hipéteses em que o representante da LICITANTE for procurador e sua constituicao
tiver sido formalizada por meio de instrumento particular de procuracdo, a firma do
responsavel legal/outorgante devera estar reconhecida por tabelido.

35. Estes documentos (originais e cépias) deverdo ser apresentados fora dos envelopes,
paraque possam ser analisados no inicio dos trabalhos, antes da abertura do envelope
“DOCUMENTOS DA HABILITACAO”. No caso de cépias, as mesmas deverdo ser
autenticadas por tabelido ou por servidor da Comissao, a vista do original.

36. Nao serd admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma
empresa LICITANTE.

37. A ndo apresentacdo do documento legal para o credenciamento ndo inabilitara ou
desclassificard a LICITANTE, mas impedira o seu representante de se manifestar em seu
nome.

SECAOQ IX - DA HABILITACAO - ENVELOPE N° 1 (DOCUMENTOS DE_HABILITACAOQ):
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38. A LICITANTE (inclusive as microempresas e empresa de pequeno porte) que OPTAR
por NAO serem verificadas no SICAF a comprovacdo da habilitacdo juridica e da
regularidade fiscal devera apresentar, dentro do ENVELOPE N° 01, os documentos
relacionados a seguir (item 39), bem assim aqueles relacionados no Item 40 deste Edital,
sendo que a auséncia dos documentos relativos a habilitacéo juridica, regularidade fiscal e
qualificacdo econdmico-financeira, no envelope “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”
indicara que a LICITANTE optou por utilizar o SICAF, na forma do item 10 deste Edital:

39. A HABILITACAO para participar desta TOMADA DE PRECOS compreende:
39.1 Relativos a Habilitag&o Juridica:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em
se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

a.1l) os documentos em apreco deverao estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva;

b) inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio; e

c) decreto de autorizacédo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo Orgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

39.2 Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

a.1) A prova de inscricado no CNPJ sera feita pela apresentacao do “Comprovante de
Inscricdo e Situacdo Cadastral”’, obtido na pagina da RFB via Internet, no
enderecohttp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjrev
a_Solicitacao.asp, em cumprimento ao disposto no artigo 21 da Instrucdo Normativa
n°® 1.005, de 08 de fevereiro de 2010, publicada no Diario Oficial da Unido em 09 de
fevereiro de 2010, ealteracdes posteriores.

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicilio ou sede da LICITANTE, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado;

b.1) em razdo de o objeto do certame referir-se a prestacéo de servicos, devera ser
apresentada, obrigatoriamente, a prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
distrital ou municipal;

c) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e
Municipal do domicilio ou sede da LICITANTE, ou outra equivalente, na forma da
lei;


http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp
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c.l) Faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a
apresentacao da Certiddo Conjunta, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional — PGFN e Secretaria da Receita Federal do Brasil, com informacfes da
situacdo do sujeito passivo quanto aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido,
por elas administrados.

d) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS
emitida pela CEF), demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei;

e) A regularidade trabalhista sera verificada por meio de prova de inexisténcia de
débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante apresentacdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacdo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943 eart. 3° da Lei
12.440/2011.

39.3 Relativos a Qualificacdo Econémico-Financeira:

a) balanco patrimonial e demonstracées contdbeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveise apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta com a devida
certidao de regularidade profissional do responséavel técnico (contador).

a.l) Seréo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e
demonstracdes contabeis assim apresentados:

a.1.1) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade andnima):

- publicados em Diério Oficial; ou

- publicados em jornal de grande circulacao; ou

- por fotocépia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da
LICITANTE.

a.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocépia dos Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado
na Junta Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE ou em outro 6rgao
equivalente; ou- por fotocépia do Balanco e das Demonstracbes Contabeis
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio
da LICITANTE.

a.1.3) sociedade criada no exercicio em curso:

- fotocopia do Balanco de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta
Comercial da sede ou domicilio da LICITANTE;
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a.1.4) o balanco patrimonial e as demonstracdes contabeis deverdo estar assinadas
por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade;

b) a boa situacéo financeira sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverédo apresentar o valor
minimo igual a 1 (um), resultantes da aplicacao das seguintes férmulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
SG= ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC = ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE

b.1) as férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de céalculos
juntado ao balanco;

b.1.1) caso o memorial ndo seja apresentado, a Comisséo reserva-se o direito de
efetuar os célculos;

b.2) se necessaria a atualizacdo do balanco e do capital social, devera ser
apresentado, juntamente com os documentos em apreco, 0 memorial de calculo
correspondente;

b.3) comprovacdo de Capital Social ou Patriménio Liquido minimo de 10% (dez
por cento) do valor estimado para a contratacao.

c) certiddo negativa de faléncia, concordata ou recuperacao judicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica.

39.4 As LICITANTES optantes pelo SICAF deverao apresentar habilitacdo valida no
referido sistema ou os documentos que supram tal habilitacdo dentro do Envelope
n° 01.

40. TODAS AS LICITANTES, inclusive as optantes pelo SICAF, DEVERAO
APRESENTAR, dentro do ENVELOPE N° 01, os seguintes documentos:

40.1 Relativos a Qualificacéo Técnica:

a) Certidao de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA a que estiverem
vinculados, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e
classificacdo, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Edital.

a.l) As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as CertidOes de
Acervo Técnico (CAT) emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a
possibilidade de confirmacdo de sua autenticidade pelo mesmo meio (Internet),
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podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo durante o
transcorrer da sessao ou quando da realizacao de diligéncias;

b) Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdo de um ou
mais atestados, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde 0s servi¢os
foram executados, em nome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Téecnico — CAT, expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para 6rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que ndo a prépria LICITANTE (CNPJ
diferente), os seguintes servigos:

b.1) Execucdo dos servicos em pavimentacdo em bloquete sextavado com
guantidade minima de (250m3), devendo conter execucao total de uma Unica
empresa, excluindo-se sublocacao;

b.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um unico atestado;

c) Para atendimento a qualificacédo técnico-profissional, comprovacédo de que a
LICITANTE possui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivel superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servigcos foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que nao a propria LICITANTE (CNPJ
diferente), os seguintes servigos:

c.1) Poderéo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo
sera aceita a soma de atestados que trata c.1 alinea “a”, para a comprovacgao de
execucdo dos servicos em pavimentacdo em bloquete sextavado na quantidade
minima de (250m3), devendo conter execucdo total de uma Unica empresa,
excluindo-se sublocacéo;

c.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um unico atestado;

d) Sera considerado integrante do quadro permanente da LICITANTE o
profissional que for sécio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel
técnico da empresa perante o CREA, profissional contratado;

d.1). A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentagdo, conforme
0 caso, de coépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a LICITANTE como
CONTRATANTE, do contrato social da LICITANTE em que conste o profissional
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como socio, certiddo de registro da LICITANTE no CREA em que conste o
profissional como responsavel técnico, do contrato de trabalho;

e).No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacao de qualificacédo técnica, ambas serdo inabilitadas.

Declaracdes:

5.1.2.1. Declaracao indicando o nome, CPF e numero do registro no CREA do
responsavel técnico que acompanharad execucédo dos servi¢os de que trata o objeto
deste Edital.

5.1.2.2. o nome do responsavel técnico indicado devera ser o mesmo que constar
do(s)atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) na qualificacdo técnica
da LICITANTE;

5.2. Declaracéo de vistoria, assinada pelos representantes da Secretaria de Infra-
Estrutura e da LICITANTE, que comprove gque essa Ultima tomou conhecimento de
todas as informacgdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcbes
objeto deste Edital, conforme modelo constante do Anexo VIl desteEdital.

5.2.1. Se, por qualquer motivo, a referida declaracdo néo estiver junto a
documentacéo, sera considerada, se houver, a segunda via em poder da Comisséo
Permanente de Licitacdo, para fins de habilitacéao;

5.3. Declaracéao, assinada por quem de direito, de inexisténcia de fato superveniente
a emissao das certiddes apresentadas ou a sua inscricao no SICAF, conforme for o
caso, impeditivo de habilitacdo no presente certame licitatério.

5.4. Declaracéo, assinada por quem de direito, de enqguadramento como ME/EPP
(se for o caso).

5.5. Declaracao, assinada por quem de direito, de elaboracdo independente de
proposta.

5.6. Declaracdo da LICITANTE de que ndo possui em seu quadro de pessoal
empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e a de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo no item
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da
Constituicao Federal de 1998 (Lei n.° 9.854/99).

5.7 Comprovagdo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor total
estimado para a contratacdo, caso qualquer dos indices de Liquidez Geral, Liquidez
Corrente e Solvéncia Geral seja menor que 1 (um). Neste caso, & empresa devera
apresentar Balanco Patrimonial.

5.8. Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos apresentados para habilitacao
deverao estar:
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5.8.1 em nome da LICITANTE, e, preferencialmente, com numero do CNPJ e
endereco respectivo:

a) se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da
matriz; ou

b) se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

c) afilial estara dispensada da apresentacédo daqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz, embora
a matriz mantenha sua responsabilidade de entrega dos documentos mencionados;

d) os atestados de capacidade técnica/responsabilidade técnica poderdo ser
apresentados em nome e com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(is) da LICITANTE.

5.8.2 datados dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura do Envelope n.°
01, quando ndao tiver prazo estabelecido pelo érgdo/empresa competente expedidor(a); e:

5.8.2.1 ndo se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela

propria natureza, ndo apresentam prazo de validade, que € o caso dos atestados de
capacidade (responsabilidade) técnica.

Observacdes:

1) todos os documentos de habilitacdo emitidos em lingua estrangeira deverdo ser
entregues acompanhados da tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por Tradutor
Juramentado e devidamente consularizados ou registrados no Cartério de Titulos e
Documentos. Documentos deprocedéncia estrangeira, mas emitidos em lingua portuguesa,
também deverao ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartorio
de Titulos e Documentos;

2) as declaracbes relacionadas no Item 40 deverdo estar emitidas em papéis
timbrados das Empresas que as expediram;

3) o representante legal que assinar pela empresa LICITANTE os documentos de
que trata oltem 40 devera ter poderes para esse fim, comprovando-os, caso a
Comisséo Permanente deLicitacdo exija tal comprovacao;

4) os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope n° 01,
deverdo, depreferéncia, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem
indicada neste Edital, a fim depermitir maior rapidez durante a conferéncia e exame
correspondente;

SECAO X — DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N.° 2

42. A proposta de precos da LICITANTE devera atender os seguintes requisitos:
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42.1. Ser apresentada em uma via, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas,
rasuras, acréscimos ou entrelinhas, contendo todas as informagfes exigidas no
modelo do Anexo VIII deste Edital, constando o preco proposto expresso em Reais
(R$), em algarismos arébicos e por extenso, devidamente assinada por quem tenha
poderes de representacao.

42.2. Fazer mencdo ao numero desta TOMADA DE PRECOS, indicar o0 nome
empresarial da LICITANTE, namero de inscricdo do estabelecimento no CNPJ que
efetivamente ira realizar o objeto da licitacdo (0 mesmo informado na habilitacao),
endereco completo e telefone para contato, e-mail se houver, podendo fazer
referéncia ao banco, a agéncia e respectivos codigos e ao numero da conta, para
efeito de emisséo de nota de empenho e posterior pagamento;

42.3. Constar o preco global proposto, incluindo o BDI - Beneficios e Despesas
Indiretas, que deve computar todos oS custos necessarios para a realizacdo do
objeto desta licitacdo, bem como todos o0s impostos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, seguros, deslocamentos de pessoal, quaisquer
outras taxas, custas ou emolumentos que incidam ou venham a incidir sobre a obra
e demais servicos;

42.4. Indicar o prazo para a execucao do objeto desta licitagdo, que ndo podera ser
superior a 240 (duzentos e quarenta) dias, contados conforme estabelecido no
item 99;

42.5. Incluir como Anexos da Proposta as seguintes planilhas:

a) o Orcamento Detalhado (Anexo 1X);

b) a Composicdo Analitica do BDI (Anexo X);

42.6. Toda proposta entregue sera considerada com prazo de validade de 60
(sessenta) dias, acontar da data de sua apresentacao, salvo se da mesma constar
prazo superior, quando entdo prevalecera este prazo.

42.7 O Orcamento Detalhado, apresentado em planilha, deveréa discriminar todos os
servigos aserem executados, contendo os seguintes elementos:

a) numero do item;

b) nimero do subitem;

c) unidade de medicdo do subitem;
d) quantidade de subitem;

e) descri¢cdo do servico;

f) custo unitario do subitem;
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g) custo total do subitem;
h) custo total,
i) BDI; e
j) preco global.
42.8. O Orcamento Detalhado devera observar ainda o seguinte:

42.8.1 O Custo Total Geral corresponde a soma dos custos totais dos subitens, sem
incluséo do BDI;

42.8.2 O Preco Global sera o preco total para execucao da obra, acrescido do BDI;

42.8.3 Os valores monetéarios deverdo ser expressos em Reais (R$), com apenas
duas casas decimais, desprezando as demais;

42.8.4 O BDI devera estar expresso em percentual e em Reais (R3).

42.8.5 Deveré estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando
seu nome e numero de registro no CREA.

42.8.6 A LICITANTE deveré elaborar o seu Orcamento Detalhado com base neste
Edital e seus anexos, e na visita para conhecimento das condi¢des locais, sendo de
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de servicos, de quantitativos, dos
custos e tudo mais que for necessario para o cumprimento total das obrigacdes
decorrentes da execucdo do objeto desta licitagdo. Caso a LICITANTE constate
divergéncias significativas nos quantitativos ou ainda omissées de itens no
Orcamento Estimado, devera questionar a Administracdo, nos termos do item 4.
Durante a execucédo da obra, a CONTRATADA nao podera alegar eventuais erros
de quantitativos ou omissdes de servicos no Orcamento Detalhado para justificar
aditivos contratuais.

42.8.7 No caso de falhas, erros, discrepancias ou omissbes, bem como
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera a LICITANTE
formular imediata comunicacdo escrita a Comissdo Permanente de Licitacéo,
anteriormente ao dia da sessao,no prazo estabelecido noltem 4 deste Edital, para
fins de esclarecimento ou providéncias por parte da Comissao.

42.8.8 Em nenhuma hipotese o conteudo das propostas podera ser alterado, seja
com relacdo as caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo
de garantia epre¢o dos servigos, equipamentos e materiais ou de qualquer outro item
gue importe modificacdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas
a sanar apenas falhas formais, alteragcbes essas que serdo analisadas pela
Comisséo Permanente de Licitagao.
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42.8.9 O Orcamento Estimado apresentado no Anexo | deste Edital € a estimativa
da Administracdo, e podera ser utilizado como modelo para elaboracdo do
Orcamento Detalhado a ser apresentado pela LICITANTE.

42.8.10 Na elaboracéo de seu Orcamento Detalhado a LICITANTE devera utilizar os
mesmos quantitativos e itens do Orgamento Estimado do Anexo |.

42.9 A Composicdo Analitica do BDI devera ser apresentada conforme modelo do Anexo
X, discriminando todos os custos indiretos, incluindo despesas indiretas administrativas,
administracdo central, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro (ou
beneficios).

42.9.1 O valor de BDI constante da planilha de Orcamento Estimado é uma
estimativa da Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de
Composicédo Analitica do BDI de acordo com 0s seus custos préprios, de modo a
demonstrar analiticamente acomposicdo do BDI utilizado na formagdo do preco
global da sua proposta.

42.9.2 As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo deverdo ser
incluidas no BDI como despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos
incidentes sobre o lucro, ndo podendo ser classificado como despesa indireta
decorrente da execucdo de um determinado servigo.

42.9.3 As despesas com a administracdo local ndo deverdo ser incluidas no BDI
como despesas indiretas, devendo ser computadas no custo direto dos servigos.

43. Ocorrendo discrepancia nos valores constantes da proposta da LICITANTE, a
Comissao procedera ao ajuste do preco global, prevalecendo sempre os primeiros, nos
seguintes casos:

43.1 os precos unitarios em relacdo aos precos totais dos subitens;

43.2 os precos totais dos subitens em relacdo ao preco total;

43.3 o0 somatorio do preco total com o BDI em relacdo ao preco global,

43.4 os precos do Orcamento Detalhado em relacdo a Composicdo Analitica do BDI,
44. Os precos propostos serdo de exclusiva responsabilidade da LICITANTE, nédo |he
assistindo odireito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissao ou
qualquer outro pretexto.
45. Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao fornecimento de
materiais e execucao de servigos, apresentados pela empresa LICITANTE na composicao
do preco global, fica estabelecido que os custos unitarios propostos para cada subitem de

servi¢co da planilha proposta, poder&o ultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por cento)
daqueles custos unitarios constantes do Orcamento Estimado pela Administracéo, desde
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gue a soma dos custos totais, referentes aos subitens, da proposta, mais o BDI, néo
ultrapasse o valor global estimado para esta contratagao.

45.1 Considera-se custo unitario do subitem o somatério do custo do material com o
custo da méo-de-obra mais encargos sociais, sem a inclusdo do BDI.

45.2 Os valores apresentados no orcamento da Administracéo tiveram por base 0s
valores da tabela SINAPI. Para os itens que n&o constam desta tabela foram
utilizados custos de insumos SINAPI ou precos de mercado para a composi¢cao dos
custos unitarios.

46. Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo Permanente de Licitagcao
guaisquer erros aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o
preco unitario e o total do item, conforme item 43;

46.1 a falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo
representante legal presente a reunido de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE
PRECOS” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a LICITANTE que
nao satisfizer tal exigéncia;

46.2 a falta do CNPJ e/ou endereco completo podera, também, ser suprida com
aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 -
“DOCUMENTOS DE HABILITACAO”.

SECAO XI - DA COMPOSICAO DO BDI

47. Todas as LICITANTES deverdo apresentar, como parte integrante de suas propostas,
composicédo analitica do BDI (bonificagdo e despesas indiretas) segundo a formula:

BDI = (1+AC+S+R+G)X(1+DF)x(1+L)

onde:

AC = Administracdo Central;

S = Seguro
G = Garantia;
R = Risco;

DF = Despesas Financeiras;
L = Taxa de Lucro/Remuneracao;
| = Incidencai de impostos.

Observacgdes:

(*) Pode haver garantia desde que prevista neste edital e ainda no contrato de execucao.
(**) A taxa de ISS foi considerada que o custo da méo de obra corresponde a 50% do valor
dos servicos.

(***) Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde de que previsto na legislacéo
Municipal.
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48. O valor do BDI constante da planilha de Orcamento Estimado € uma estimativa da
Administracdo. Cada LICITANTE devera preencher a sua planilha de Composicéo Analitica
do BDI de acordo com 0s seus custos préoprios, de modo a demonstrar analiticamente a
composic¢éo do BDI utilizado na formagé&o do preco global da proposta.

49. As despesas relativas aos tributos IRPJ e CSLL ndo deverao ser incluidas no BDI como
despesas indiretas, uma vez que se referem a tributos incidentes sobre o lucro, nao
podendo ser classificados como despesa indireta decorrente de execucdo de um
determinado servico.

50. No orcamento estimado pela PMC/MA, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 27,24%.

AC =4,01%;
S+G =0,40,%;
R = 0,56%;
DF=1,11%

L =7,30%;

| = 0,65%;

Os tributos incidentes sobre o faturamento considerados foram:
ISS = 4,50%;

PIS = 0,65%;

COFINS = 3,00%:;

SECAOQ XIl — DO PROCEDIMENTO:

51. Uma vez iniciada a abertura dos envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e
“PROPOSTA DEPRECOS” nédo serdo permitidas quaisquer retificacbes, ressalvado o
disposto no Item 46.

52. Na primeira sessao, os envelopes contendo os documentos relativos a habilitacdo seréao
abertos, na presenca das interessadas, pela Comissao Permanente de Licitagcdo, que
fara a conferéncia e dara vista da documentacdo, a qual deverd ser rubricada pelos
membros da Comissao e por todos os representantes legais das LICITANTES presentes.

53. Abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO”, a Comisséo
Permanente de Licitacdo, a seu juizo exclusivo, podera apreciar os documentos de cada
LICITANTE e, na mesma reuniao, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas,
devendo ser devolvidos as ultimas os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS”, devidamente
fechados, desde que néo tenha havido recurso ou ap0s suadenegacao.

54. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentacéo de
participagdo serdo lavradas atas circunstanciadas, distintas por sesséo, que mencionarao
todas as LICITANTES, as propostas apresentadas, as reclamacgdes e impugnacdes
feitas pelas LICITANTES e as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento da
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licitacdo, devendo ser as mesmas assinadas pelos membros da Comissao e por todos 0s
representantes presentes das LICITANTES.

55. O julgamento da licitacdo seré realizado em duas fases, conforme abaixo, e obedecera
ao critério de “menor preco global” para o objeto deste Edital:

a) Fase de Habilitacdo: compreendera a verificacdo e analise dos documentos
apresentados no envelope ‘DOCUMENTOS DE HABILITACAO” de cada
LICITANTE, relativamente ao atendimento das exigéncias constantes do presente
Edital e, para as LICITANTES inscritas no SICAF e que utilizarem esse Sistema, na
forma e condi¢cdes estabelecidas neste Edital, verificagdo por meio de consulta
“online” da regularidade das LICITANTES quanto ao cadastramento e quanto a
habilitacdo parcial no SICAF,;

b) Fase de Classificacdo de Precos e Julgamento das Propostas: compreendera
a verificacdo e analise de todos os elementos contidos no envelope “PROPOSTA
DE PRECO” das LICITANTES habilitadas na fase anterior, a elaboracao da relacdo
de classificagao final das LICITANTES e o julgamento final das propostas de preco.

56. Fase de Habilitag&o:

56.1. Efetuados os procedimentos de recebimento dos envelopes e credenciamento
previstos, o Presidente da Comissao anunciara a abertura dos envelopes referentes
aos documentos de habilitagdo, os quais seréo rubricados, folha por folha, pela
Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

56.2. A regularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial da LICITANTE no
SICAF, quando a LICITANTE optar por utilizar esse Sistema, serdo confirmados por
meio de consulta “on-line”, quando da abertura dos envelopes Documentos de
Habilitag&o.

56.3. Procedida a consulta, serdo impressas as Declaracdbes Demonstrativas da
situacdo de cada LICITANTE, que deverdo ser assinadas pelos membros da
Comissdo e por todos os representantes das LICITANTES presentes. As
declaracdes serdo juntadas ao processo de licitacao.

56.4. No caso de a LICITANTE utilizar o SICAF e ser inabilitada e comprovar,
exclusivamente, mediante apresentacdo do formulario de Recibo de Solicitacdo de
Servico, ter entregue a documentacdo a sua Unidade Cadastradora no prazo
regulamentar, o Presidente da Comissdo suspendera os trabalhos e comunicara o
fato ao 6rgdo competente do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo.

56.5. As LICITANTES que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitagéo na presente licitacdo, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste edital, ou com irregularidades, serédo inabilitadas, ndo se
admitindo complementacé&o posterior, excetuada a situag&o prevista no item 63 deste
edital.
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56.6. As empresas que declararem na condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, mediante a apresentacdo do documento especificado no item 14
deste edital, serdo consideradas habilitadas mesmo que apresentem alguma
restricdo na documentacdo de comprovacao da regularidade fiscal, que podera ser
regularizada posteriormente, conforme item 21 deste edital.

56.7. Nao sendo necessaria a suspensao da reunido para analise da documentacao
ou realizagdo de diligéncias ou consultas, a Comisséo decidir4 sobre a habilitacdo
de cada LICITANTE.

56.8. Caso estejam presentes o0s representantes de todas as LICITANTES, a
Comissao podera intima-los direta e verbalmente da decisdo sobre a habilitacéo,
hipétese em que tudo devera constar da ata que documentar a reunido, a qual devera
ser assinada por todos os membros da Comissado e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.9. Intimadas todas as LICITANTES, direta e verbalmente, durante a prépria
reunido, da decisdo da Comissdo sobre a habilitacdo e dispondo-se elas a
renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da decisdo, tal renuncia devera
constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual necessariamente
devera ser assinada por todas elas. Neste caso, serdo devolvidos as LICITANTES
inabilitadas os envelopes fechados com as “Propostas de Pre¢o”, procedendo-se,
em seguida, a abertura dos envelopes com as “Propostas de Preco” das
LICITANTES habilitadas.

56.9.1 Nao havendo renuncia expressa de alguma LICITANTE ao exercicio do direito
de interposicdo de recurso, a Comissdo encerrara a sessao, mantendo em seu poder
0s envelopes com as “Propostas de Preco”, fechados e devidamente
rubricados, por todos os seus membros e pelos representantes das LICITANTES
presentes, iniciando-se o0 prazo para interposi¢cao de recurso.

56.10. Caso julgue necessario, a Comissdo poderd suspender a reunido, para
analise da documentacédo, realizacdo de diligéncias ou consultas, tudo sendo
registrado em ata.

56.11. Suspensa a reunido, todos os documentos de habilitacdo e os envelopes
“Proposta de Precgo”, estes devidamente fechados, ficardo em poder da Comisséo,
apos serem rubricados por todos os seus membros e pelos representantes das
LICITANTES presentes.

56.12. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES,
ou ainda que presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a
documentou, apds a andlise da documentacdo ou a realizacdo de diligéncias ou
consultas, a Comissdo fard publicar, no DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO
MARANHAO - DOE, sua decisdo quanto a habilitacdo, o que abrird o curso do prazo
recursal.
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56.13. Decorrido o periodo recursal, sem a interposicdo de recursos ou apreciados
0os eventualmente interpostos na forma da lei, a Comissdo marcara a data para
abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PRECO” das LICITANTES habilitadas.

56.14. Os envelopes contendo as propostas de precos das empresas inabilitadas
ficardo a disposicdo destas empresas pelo periodo de 10 (dez) dias Uteis, contados
do encerramento da licitacdo (transcorrido o prazo regulamentar para interposicéo
de recurso contra o resultado da licitagao ou, se for o caso, quando de negados o0s
recursos interpostos), apos o que serao destruidos pela Comissao Permanente de
Licitagéo.

56.15. Apos a fase de habilitagdo ndo é admitida desisténcia da proposta, que sera
considerada em todos os seus efeitos obrigacionais, salvo, por motivo justo
decorrente de fato superveniente aceito pela Administragao.

56.16. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas, a Administracdo podera
fixar as LICITANTES o prazo de oito dias Uteis para apresentacdo de nova
documentacéo de habilitagdo, escoimada das causas da inabilitacédo, permanecendo
os envelopes contendo a “Proposta de Pre¢co” em poder da Comissao.

57. Da Classificacdo e Julgamento das Propostas.

57.1. Decidida a habilitagdo, serdo abertos os envelopes “DOCUMENTOS DE
PROPOSTA DE PRECOS” das LICITANTES habilitadas, os quais serdo rubricados
folha por folha pela Comisséo e pelos representantes das LICITANTES presentes.

57.2. Ultrapassada a fase de habilitacdo das LICITANTES e abertas as propostas,
ndo caberades classifica-las por motivo relacionado com a habilitacdo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apos o resultado do julgamento.

57.3. E facultada & Comissdo Permanente de Licitacdo ou & autoridade superior,
em qualquer fase desta TOMADA DE PRECOS, a promocao de diligéncia destinada
a esclarecer ou completar a instru¢éo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informacao que deveria constar originariamente das propostas.

57.4. Ap6s analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta
TOMADA DEPRECOS, seréa declarada como mais vantajosa para a Administracao
a oferta de menor preco global.

57.5. Considera-se preco global o valor total apurado na proposta, ou seja, 0
somatorio de todos os itens da planilha de precos apresentada.

57.6. A Comissdo Permanente de Licitacdo podera solicitar parecer de técnicos
pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura de Cidelandia ou, ainda, de
pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar-se na sua deciséo.

57.7. A Comissdo Permanente de Licitacdo reserva-se o direito, caso entenda
necessario, de solicitar das LICITANTES a apresentacao da relacdo das marcas e
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dos modelos dos materiais considerados na composicao dos precos ofertados, para
efeito de andlise.

57.8. A Comissdo Permanente de Licitacao efetuara andlise individual dos custos
unitarios cotados nas propostas das LICITANTES.

57.8.1. Caso se verifique na proposta de menor valor do preco global a ocorréncia
de itens com custos unitarios superiores aos limites estabelecidos no item 45, a
LICITANTE devera apresentar relatorio técnico circunstanciado, justificando a
composicao e os custos unitarios ofertados;

57.8.2. caso as justificativas apresentadas ndo sejam acatadas pela Comisséo
Permanente de Licitacdo, a LICITANTE devera adequar sua proposta aos limites
estabelecidos no item 45, sob pena de desclassificagéo da proposta.

57.9. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista nessa TOMADA
DE PRECOS,inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preco ou
vantagem baseados nas ofertas das demais LICITANTES.

57.10. Nao se admitira proposta que apresentar preco global ou custo unitério
simbalicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com 0s precos dos insumos e
salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta TOMADA
DE PRECOS nao tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalacdes de propriedade da propria LICITANTE, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao.

57.11. A Comissdo Permanente de Licitac&o, além do recebimento e exame das
propostas, cabera ojulgamento da obediéncia as condicbes aqui estabelecidas, bem
como em seus Anexos, e a decisdo quanto as duvidas ou omissfes deste Edital.

SECAO XIIl — DA DESCLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS:

58. Apods a andlise das propostas, serdo desclassificadas, com base no artigo 48, incisos |
e Il da Lei n.° 8.666/93, as propostas que:

58.1 Apresentarem valor global superior ao orgamento estimado ou com pregos
manifestamente inexequiveis, ndo se admitindo complementacéo posterior.

58.1.1 Se existirem indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso
de necessidade de esclarecimentos complementares, a LICITANTE sera convocada
para comprovar a exequibilidade da sua proposta, sob pena de desclassificacao.

58.2. Apresentarem custos unitarios superiores aos limites estabelecidos nas
condicdes 45 e 57.8 deste instrumento convocatorio.

58.3. Nao apresentarem alguma das planilhas exigidas pelo Item 42.5;

58.4 Nao atenderem as exigéncias contidas nesta TOMADA DE PRECOS.
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59. A Comisséo podera ainda efetuar diligéncias, na forma do § 3° do art. 43 da Lei n°
8.666/93, para efeito de comprovacgao da exequibilidade da proposta do LICITANTE.

60. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios
gue fundamentam a suspeita.

61. Para formagao do preco de referéncia foram utilizadas as fontes listadas no item 45.2 e
indicadas na planilha orcamentaria da Administracao.

62. Consideram-se manifestamente inexequiveis as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

62.1 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orcado pela Administracdo; ou

62.2 valor orcado pela Administracao.

63. Quando todas as LICITANTES forem inabilitadas ou todas as propostas forem
desclassificadas, a Comissdo Permanente de Licitagdo podera fixar as LICITANTES o
prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentacdo de nova documentacdo ou de outras
propostas escoimadas das causas de inabilitacdo ou desclassificagéo.

64. Serd também desclassificada a proposta que, para a sua viabilizagdo, necessite de
vantagens ou subsidios que ndo estejam previamente autorizados em lei e a disposicao de
todos os concorrentes.

SECAOQ XIV — DO DESEMPATE:

65. No caso de equivaléncia dos precos globais entre duas ou mais propostas, sera
efetuado sorteio em ato publico, na propria sessédo, o qual devera ser feito através da
aposicao dos nomes das LICITANTES empatadas em cédulas, que serdo colocadas em
urna fechada, da qual ser& retirada apenas uma das cédulas, sendo esta a primeira
classificada e assim retirando as cédulas sucessivamente até que se classifiquem todas as
LICITANTES entdo empatadas.

66. Sera assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contratacéo para as
empresas que apresentaram o documento especificado no item 14 deste edital, declarando
a sua condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte.

67. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores ao menor preco global.

68. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada
para,se for do seu interesse, manifestar a intencdo em 5 (cinco) minutos, de apresentar
nova proposta de preco, em sessao publica, a ser realizada num prazo de 2 (dois) dias
Gteis.
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69. A nova proposta devera ter preco global inferior ao da proposta considerada vencedora
e devera ser acompanhada dos respectivos anexos (Orgcamento Detalhado e Composicéo
Analitica do BDI), devendo ser apresentada de acordo com o item 42 deste edital.

70. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem em situacao de empate, sera utilizado o resultado do
sorteio efetuado conforme item 65 para que se identifigue aquela que primeiro podera
apresentar nova proposta.

71. O disposto noitem 68 somente se aplicard quando a proposta originalmente considerada
vencedora nao tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

72. Nao havendo a ocorréncia das situacfes de empate previstas nas condicdes 66 e 68,
a empresa que apresentou o menor preco global serd declarada vencedora.

73. Caso estejam presentes os representantes de todas as LICITANTES, a Comissao
poderd intima-los direta e verbalmente da decisao sobre a classificagao das “Propostas de
Preco”, e, se for ocaso, da convocagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada para apresentacédo de nova proposta, hipétese em que tudo devera
constar da ata que documentar a reunido, a qual devera ser assinada por todos os membros
da Comisséao e pelos representantes das LICITANTES presentes.

74. Intimadas todas as LICITANTES direta e verbalmente, durante a prépria reunido, da
decisdo da Comissdo declarando vencedora a empresa que apresentou 0 menor preco
global e dispondo-se elas a renunciarem ao exercicio do direito de recorrerem da deciséo,
tal rentncia devera constar, expressamente, da ata que documentar a reunido, a qual
necessariamente devera ser assinada por todas elas.

75. Nao estando presentes a reunido os representantes de todas as LICITANTES, ou ainda
gue presentes, algum deles tenha deixado de assinar a ata que a documentou, a Comissao,
fara publicar no DOE sua decisdo declarando vencedora a empresa que apresentou a
proposta de menor prego.

76. Tendo sido apresentada nova proposta, nos termos das condi¢des 69 e 70, e esta sendo
considerada valida, a proponente serd declarada vencedora do certame.

77. Nao ocorrendo a apresentacdo de nova proposta valida, ou havendo a desisténcia
expressada empresa convocada, serdo convocadas as microempresas ou empresas de
pegueno porte remanescentes que se encontrem no intervalo estabelecido no item 68, na
ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

78. Na hipotese de nado-apresentacdo de nova proposta valida pelas microempresas ou
empresas de pequeno porte convocadas, a empresa que apresentou originalmente o menor
preco e cuja proposta foi considerada vencedora, sera declarada vencedora da licitagdo.

79. A Comissdo far& publicar, no DOE, o resultado do julgamento da licitacdo e sua decisédo
declarando a empresa vencedora, 0 que abrira o curso do prazo recursal, exceto no caso
previsto no item 21.4.
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80. Caso haja alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal de uma
microempresa ou empresa de pequeno porte declarada vencedora da licitacao, ser-lhe-a
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a regularizacdo da documentacéao,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

81. O termo inicial do prazo para regularizacdo da documentacao correspondera a data da
intimacg&o ou da publicagéo da decisdo em que a proponente for declarada vencedora do
certame, prorrogavel por igual periodo.

82. A prorrogacao do prazo previsto no subitem anterior devera sempre ser concedida pela
administragdo quando requerida pela LICITANTE, a ndo ser que exista urgéncia na
contratacao ou prazo insuficiente para o empenho, devidamente justificados.

83. O curso do prazo recursal somente comecara a fluir apds o encerramento do prazo para
a regularizacdo da documentacdo de regularidade fiscal da LICITANTE declarada
vencedora.

84. A ndo-regularizacdo da documentacao, no caso das ME/EPPs, no prazo previsto no
item21.1 implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas
neste Edital, sendo facultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes,
na ordem declassificacao, ou revogar a licitagéo.

85. Em igualdade de condic8es, como critério de desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos Servicos:

* prestados por empresas brasileiras;
» prestados por empresas que invistam em pesquisa no desenvolvimento de
tecnologia no pais;

86. O critério de desempate do item 65 sera feito somente apés a a veriguacao do critério
contido no item 85;

87. Publicado no DOE o resultado do julgamento da licitacdo, efetuada a regularizagéo da
documentacéo relativa a regularidade fiscal da LICITANTE declarada vencedora, se for o
caso, e decididos os recursos eventualmente interpostos ou decorrido o prazo recursal sem
sua interposicao, o julgamento da licitagcdo serd submetido a autoridade CONTRATANTE
para homologac¢éo do procedimento, adjudicacdo de seu objeto a LICITANTE vencedora e
decisdo quanto a contratacao.

SECAOQ XV — DOS PRECOS E DO REAJUSTE:

88. A LICITANTE devera indicar os custos unitario e total por item e subitem, e, ainda, o
preco global da proposta com inclusao do BDI, conforme documentos exigidos no ltem 42
do presente instrumento convocatorio.
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89. Os quantitativos indicados nas planilhas constantes deste Edital sGo meramente
estimativos, ndo acarretando a Administragcdo da PMC/MA qualquer obrigacdo quanto a
sua execuc¢do ou pagamento.

90. Cada LICITANTE devera elaborar suas composi¢cdes de custos incluindo todos os
materiais, equipamentos e méo-de-obra que entenderem necessarios para a conclusao da
obra, de acordo coma especificacdo técnica e atendendo ao previsto no subitem 42.8.5
deste instrumento convocatorio.

91. Nos pregos cotados deverdo estar inclusos 0s encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e maquinas necessarios ao desenvolvimento dos
trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessarias a realizacdo dos servigos, bem
assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos.

92. Os impostos, as despesas indiretas e o lucro bruto da LICITANTE deverdo estar
considerados em item especifico-BDI, conforme planilha constante do Anexo X deste Edital.

93. A cotacdo apresentada e levada em consideracdo para efeito de julgamento seréa de
exclusiva e total responsabilidade da LICITANTE, néo Ihe cabendo o direito de pleitear
qgualquer alteracéo.

94. Os servigos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco da
LICITANTE adjudicataria, o qual incluird todas as despesas necessarias a sua perfeita
execucao.

95. O preco global sera fixo e irreajustavel, conforme ditames da CLAUSULA DECIMA DA
MINUTA DO CONTRATO - ANEXO Xl deste Edital.

SECAO XVI-DOS PRAZOS:

96. O prazo para execucdo do objeto da presente licitacdo serd aquele constante da
proposta da LICITANTE vencedora, desde que néo ultrapasse 240 (duzentos e quarenta)
dias. Entretanto, tal prazo s6 comecara a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias ap0s a assinatura do contrato para entregar
o cronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em
até 05 (cinco) dias uteis;

97. O Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Administracdo tem carater
meramente ilustrativo e podera ser utilizado como modelo para elaboracao do Cronograma
a ser apresentado pela LICITANTE, o qual devera refletir o efetivo planejamento da
empresa para execucao da obra.

98. O prazo contratual s podera ser prorrogado, a critério da Administracdo, desde que
ocorra um dos motivos previstos no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n°® 8.666/93,
devidamente autuado em processo proprio e aprovado pela autoridade competente.
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99. Serdo descontados do prazo contratual de execucdo o0s atrasos eventualmente
ocasionados por responsabilidade da Administracdo, bem como aqueles oriundos de caso
fortuito e/ou de forca maior.

100. O prazo de recebimento provisorio sera de até 15 (quinze) dias a partir do recebimento
da comunicacéo escrita da CONTRATADA a que se refere a item139.

101. O prazo de observagdo para verificacdo da adequacdo do objeto aos termos
contratuais sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do Recebimento Provisorio.

102. O prazo de recebimento definitivo sera de até 15 (quinze) dias apds o decurso do
prazo de observacao.

103. O contrato resultante desta licitagdo tera como termo inicial de vigéncia a data da
assinatura do instrumento de contrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

104. Oferecendo a CONTRATADA prazo inferior 240 (duzentos e quarenta) dias, este
prazo vinculard como o maximo permitido para conclusdo da obra, sob pena de aplicacao
de multa e outras sancdes cabiveis;

105. A CONTRATADA devera executar o objeto do contrato na forma e nos prazos
discriminados no Cronograma Fisico-Financeiro por ela apresentado e aprovado pela
Fiscalizacao.

106. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo
de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por comissao designada pela autoridade
competente.

107. Quaisquer servicos a serem realizados aos sabados, domingos, feriados e horarios
noturnos depender&o de prévia e formal autorizacdo da FISCALIZACAO e n&o implicaréo
nenhuma forma de acréscimo ou majoracdo do preco pactuado para a execucao da obra
ora licitada, raz@o pela qual serd improcedente a reivindicacdo de restabelecimento de
equilibrio econémico-financeiro, bem, ainda,“horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma
vez que a CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos de acordo com
0s parametros apontados nesta TOMADA DE PRECOS.

108. A proposta devera ter a validade minima de 60 (sessenta) dias, contada da data
estabelecida no preambulo desta TOMADA DE PRECOS para o recebimento dos
envelopes “DOCUMENTOS DE HABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”.

109. Caso os prazos estabelecidos nas condigfes anteriores nao estejam expressamente
indicados na proposta, 0s mesmos prazos serao considerados como aceitos para efeito de
julgamento.

110. Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e inicio da abertura dos
envelopes, sem a solicitagdo e a convocacao de que tratam a item 173 e a item 111, as
LICITANTES ficam liberadas dos compromissos assumidos.
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111. Se a adjudicacao nao puder ocorrer dentro do periodo de validade das propostas, ou
seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da PMC/MA, podera ser solicitada
prorrogacao da validade referida a todas as LICITANTES classificadas.

112. ApGs a assinatura do contrato, 0 CONTRATADO devera efetuar analise minuciosa de
todo o projeto, buscando elucidar junto & FISCALIZACAO, no inicio dos trabalhos, toda e
gualquer duvida sobre detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e possiveis
interferéncias que porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas.

113. A CONTRATADA deveréa efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e méo-de-obra, sem, contudo, exceder o
prazo aqui estipulado. Tal planejamento, incluindo plano de acdo, maquinario a ser
utilizado, plano de intervencdo nas areas daAgéncia, cronograma fisico detalhado e
producdo esperada, devera ser submetido a aprovacao préviada fiscalizagcdo em até 10
(dez) dias ap0s a assinatura do contrato.

114. O cronograma e o plano de execucao apresentados como anexos ao Edital deverdo
servir como referéncia para os LICITANTES elaborarem suas Propostas.

115. O Cronograma Fisico-financeiro devera representar o desenvolvimento previsto
para a execucao total do objeto desta licitacdo em relacdo ao tempo e o caminho critico da
obra, observado oprazo de execucéo proposto pela LICITANTE, itens, etapas, fases, seus
respectivos precos e pagamentos por parte da PMC/MA.

116. Na elaboracéo do cronograma fisico-financeiro entende-se como:

a) item — é a identificacdo de cada tipo de servico representado por barras
horizontais do cronograma,;

b) etapa - é a parcela de execucédo dos itens de servico em periodos mensais;

b) fase — conjunto das diversas etapas, do cronograma fisico-financeiro da obra,
previstas para execucao mensal, representada por colunas do cronograma.

117. Do Cronograma Fisico-financeiro devera constar ainda, em cada fase:
a) o valor total da fase, monetario e percentual, que é o somatorio das etapas;
b) o BDI relativo a fase;
c) o valor global da fase, que é o valor total da fase acrescido do BDI;
d) o valor acumulado das fases, monetario e percentual.
118. O Cronograma Fisico-financeiro devera ser, obrigatoriamente, compativel com o prazo

deexecucao proposto pela LICITANTE e com o Orgamento Detalhado apresentado, tanto
no gue se refere aos itens quanto aos valores.
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119. O percentual atribuido para cada etapa dos diversos itens devera ser coerente com a
complexidadee a interdependéncia dos servigos, refletindo a proporcionalidade e sequéncia
das etapas em relacdo ao total do item.

120. Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, a LICITANTE devera preparar seu Cronograma Fisico-financeiro de forma a
refletir adequadamente o andamento esperado dos servicos.

121. Nos termos do artigo 65 da Lei n°® 8.666/93 e, de acordo com o disposto na Clausula
Décima do Contrato, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem no objeto da presente licitacdo, até 25% para acréscimos e
supressoes, do valor inicial atualizado do contrato.

SECAO XVIIl - DA EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO:

122. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante da
Administracdo especialmente designado pela autoridade CONTRATANTE, por meio de
portaria, doravante denominado “Fiscalizagdo”, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA para esse fim.

123. O representante da Administracdo devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas
contratuais.

124. A fiscalizacéo sera exercida no interesse da CONTRATANTE e nao exclui nem reduz
a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades e, na sua ocorréncia, ndo implica co-responsabilidade do Poder Publico ou
de seus agentes e prepostos.

125. A CONTRATADA deverd, observado o Cronograma Fisico-financeiro, no prazo de até
5 (cinco) dias Uteis apds a data prevista para o encerramento dos servicos relativos a cada
fase, notificar a CONTRATANTE da conclusao dos servigos, por meio de carta, em duas
vias, entregue a Fiscalizacdo do Contrato mediante recibo e acompanhada do respectivo
Relatério de Servicos Executados.

126. Somente poderéo ser considerados para efeito de medigdo e pagamento 0s servigos
efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela fiscalizacdo, respeitada a
rigorosa correspondéncia com o projeto e especificacdes. Ndo serdo considerados como
servicos executados a simples entrega e/ou estocagem de materiais no canteiro da obra.

127. Os servicos executados antecipadamente estdo condicionados a disponibilidade
financeira daCONTRATANTE.

128. Nos 5 (cinco) dias uteis imediatamente seguintes ao recebimento da notificacdo de
gue trata o item 129, a Fiscalizacdo vistoriara a obra e verificara se, na execucao das
etapas, foramatendidas pela CONTRATADA todas as condi¢Ges contratuais.
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129. Expirado o prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, a Fiscalizacdo efetuara a
vistoria.

130. Em caso de conformidade, a Fiscalizacdo informard a CONTRATADA a aceitacao dos
servicos executados e autorizara a emissao dos documentos de cobranca.

131. No caso de alguns dos servicos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Fiscalizac@o excluir4 aqueles servicos da medicdo, discriminando através de relatério as
falhas ou irregularidades encontradas, ficando a CONTRATADA, com o recebimento do
relatério, cientificada das irregularidades apontadas e de que estar4, conforme o caso,
sujeita as sancdes cabiveis.

132. A CONTRATADA cabera sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente os
servicos excluidos da medicao para nova verificagdo da Fiscalizagéo.

133. A execucao da obra devera ser conduzida, obrigatoriamente, sob responsabilidade
técnicados profissionais cujos atestados foram apresentados pela LICITANTE para
comprovacéao da capacidade técnico-profissional, em atendimento ao item 40 deste Edital.

134. Somente serd admitida a substituicdo de profissional detentor de atestado apresentado
na fase de habilitacdo, por outro com experiéncia equivalente ou superior. A proposta de
substituicdo de profissional devera ser feita por escrito, fundamentada e instruida com as
provas necessarias a comprovacao da situacao que se apresenta, e incluira a indicacéo do
novo profissional com o respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART do
profissional que esta sendo substituido. Para a sua efetivacao, a proposta de substituicéo
devera ser apreciada e aprovada pela Fiscalizacgéo.

135. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA
podera, durante a execuc¢do do contrato, subcontratar partes da obra, sendo vedada a
subcontratacédo total do objeto. A proposta de subcontratacdo devera ser apresentada por
escrito e, somente apds a aprovacao da Fiscalizacao, os servicos a serem realizados pela
SUBCONTRATADA poderdo ser iniciados. Ap0s o servico para o qual houve a
subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer a dispensa da empresa.

136. A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera
ser efetuada com empresas devidamente registradas no CREA, com qualificacao técnica
compativel como servi¢co que pretenda executar.

137. A CONTRATADA devera comprovar regularidade fiscal e juridica, previstas no item
39, de todas as empresas a serem SUBCONTRATADA.

138. A comprovacdo da regularidade fiscal das empresas a subcontratar podera ser
efetuadamediante consulta ao SICAF.

SECAOQ XIX - DO RECEBIMENTO DA OBRA:

139. Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a CONTRATANTE por meio de carta
entregue a Fiscalizacdo, mediante recibo.
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140. Recebida a notificacdo de conclusdo da obra, ou expirado o prazo de execucao
contratual, a Fiscalizacdo efetuara vistoria da obra para verificagdo das seguintes
exigéncias, cujos custos e providéncias sao de inteira responsabilidade da CONTRATADA:

a) Aprovacdo nos oOrgaos competentes, quando exigivel, de todos os projetos,
inclusive daqueles que sofreram modificacbes no decorrer da obra,

b) Aprovacéo da obra pelos concessionarios publicos;

c) Apresentacdo dos demais documentos exigidos no contrato, tais como,
Documentos Técnicos, Garantias, Projetos “Como Construido” (As Built) etc.;

e) Cumprimento, pela CONTRATADA, de todas as obrigacdes contratuais.

141. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢des contratuais, a Fiscalizacéo
efetuara o Recebimento Provisorio da obra, lavrando em trés vias de igual teor o Termo de
Recebimento Provisorio, que serd encaminhado a PMC/MA.

142. Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condic¢des contratuais, a Fiscalizacao lavrara relatorio circunstanciado dirigido a PMC/MA,
gue adotara as medidas cabiveis.

143. N&o concluida a obra dentro do prazo contratual, a CONTRATADA estara sujeita as
sanc¢des administrativas previstas neste instrumento, assegurados o contraditorio e a ampla
defesa.

144. Ap6s o Recebimento Provisério, a PMC/MA designara a Comissao ou servidor para
efetuar Recebimento Definitivo;

145. A Comisséo de Recebimento Definitivo efetuard vistoria da obra para verificacdo das
seguintes exigéncias:

a) Atendimento de todas as condi¢des contratuais e técnicas;

146. Verificado o adequado cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, a Comissao
de Recebimento Definitivo recebera definitivamente a obra, lavrando em trés vias de igual
teor o Termo de Recebimento Definitivo, que sera assinado pelas partes e dirigido a
PMC/MA.

147. No caso da vistoria constatar a inadequacao do objeto aos termos do contrato, a
Comissdo de Recebimento Definitivo da Obra lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, no qual relatara o que houver constatado e, se for o caso, juntara
orcamento das despesas que se fizerem necessarias para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte, dirigindo-o ao Prefeito da PMC/MA, que adotara as medidas cabiveis.

148. Aceita a obra pela CONTRATANTE, a responsabilidade da CONTRATADA subsiste
na formada lei.
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SECAO XX - DO PAGAMENTO:

149. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE, em moeda corrente nacional,
mediante Ordem Bancéria, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Fisico-
financeiro, e no valor correspondente ao somatorio dos servigos efetivamente executados,
segundo as medicOes efetuada spela Fiscalizagdo. No caso da parcela relativa a ultima
fase, 0 pagamento somente sera efetuado apds o Recebimento Provisorio.

150. A discriminacdo e quantificacdo dos servicos considerados na medicdo deverdo
respeitar rigorosamente as unidades de medig&o, 0s pre¢os unitarios e os quantitativos do
Orcamento Detalhado anexo ao contrato.

151. Cumprido o disposto no item 131, a CONTRATADA emitra a nota
fiscal/fatura,obrigatoriamente com o numero de inscricdo no CNPJ apresentado nos
documentos de habilitacdo ede proposta de preco e no proprio instrumento de contrato, nao
se admitindo notas fiscais/faturasemitidas com outro CNPJ, mesmo aquele de filial ou da
matriz.

152. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em até 10 (dez) dias Uteis apos o
recebimentoda nota fiscal/fatura pela Fiscalizagéo, desde que a CONTRATADA apresente
os documentos decobranca de forma a permitir o cumprimento das exigéncias legais,
principalmente no que se refere asvretencdes tributarias e previdenciarias e a comprovacéao
das obrigac@es trabalhistas.

153. Serao retidos na fonte:

a) O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre
0 Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e a contribuicdo para oPIS/PASEP sobre os pagamentos
efetuados, utilizando-se as aliquotas previstas para o objeto destalicitacao.

b) O valor relativo as contribui¢cdes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo
a base de calculode retencéo apurada nos termos da legislacao previdenciaria,

c) Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS),
conformelegislacéo tributaria do municipio daSede da Licitantes.

154. Quando da emissédo da nota fiscal ou fatura, a CONTRATADA deveréa destacar o valor
daretencéo com o titulo de “Retencao para a Previdéncia Social”.

155. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das
seguintescomprovacoes:

a) Do pagamento da remuneracgao e das contribuigdes sociais (Fundo de Garantia do
Tempo deServigo e Previdéncia Social), correspondentes ao més da ultima nota
fiscal ou fatura vencida,compativel com os empregados vinculados & execucao
contratual, nominalmente identificados;
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b) Da regularidade fiscal e trabalhista, constatada através de consulta "on-line" ao
Sistema deCadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referidoSistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29da Lei 8.666/93, e
comprovacdo de adimpléncia perante a Justica de Trabalho, mediante
CNDT(Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas), quando da apresentacdo das
faturas e notas fiscais.

c) Do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, correspondentes a ultima nota fiscal ou
fatura quetenha sido paga pela Administracao.

156. O descumprimento das obrigacfes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao
FGTSensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sancdes
cabiveis.

157. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento por culpa da CONTRATANTE, o valor
devidodevera ser acrescido de encargos moratérios, apurados desde a data final do periodo
deadimplemento até a data do efetivo pagamento, devendo ser equivalente a 0,5% (cinco
décimos porcento) ao més, calculados de forma ndo composta, pro rata tempore-die.

158. O prazo de pagamento previsto noitem 152 somente comeca a correr apos
aapresentacao das comprovacdes exigidas noitem 155.

159. A critério da CONTRATANTE, podera ser utilizado o valor contratualmente devido para
cobrirdividas de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive multas que lhe tenham sido
aplicadas emdecorréncia da irregular execucao contratual.

160. No interesse da manutencéo da programacéo financeira da CONTRATANTE, o valor
a serefetivamente pago em cada parcela mensal podera ser limitado aquele previamente
estipulado noCronograma Fisico-financeiro para a fase.

SECAO XXI — DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITACAO:

161. Trata-se de licitagdo na modalidade TOMADA DE PRECOS, do tipo “MENOR
PRECO”, enquadrada nos artigos 10, inciso I, alinea “a”, 22, inciso Il, e 45, § 2°, inciso |,
todos da Lei n.°8.666/93.

SECAO XXIl —= DOS RECURSOS:

162. Dos atos da Administracdo ou da Comisséo, decorrentes da aplicacdo da Lei n.°
8.666/93,cabera:

| - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da intimag&do do ato ou da
lavratura da ata noscasos de:

a) habilitacdo ou inabilitacdo da LICITANTE;

b) julgamento das propostas;
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c) anulacdo ou revogacao da licitacao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso |, do artigo 79, da Lei n.° 8.666/93;
Edital Tomada de Precos PMC/MA n° 009/2022.

e) aplicacdo das sanc¢fes de adverténcia, suspensao temporaria ou multa;

Il - representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, da intimacdo da decisédo
relacionada com oobjeto da licitacdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso
hierarquico;

Il - pedido de reconsideracdo de deciséo do PMC/MA, no caso de declaragéo
deinidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, no prazo de 10
(dez) dias uteis daintimacao do ato.

163. O recurso previsto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do item 162 teré& efeito suspensivo
esera comunicado as demais LICITANTES, que poderao impugna-lo no prazo de 5 (cinco)
dias uteis.

164. A autoridade competente podera, motivadamente e presentes as razdes de interesse
publico,atribuir efichcia suspensiva aos recursos previstos nas demais alineas do
mencionado no subitem.

165. Interposto, o recurso sera comunicado as demais LICITANTES, que poderdao impugna-
lo noprazo de 05 (cinco) dias lteis.

166. Findo o periodo previsto noitem anterior, impugnado ou ndo o0s recursos deverao ser
dirigidos ao Assessor Juridico da PMC/MA, por intermédio do Presidente da Comissao, que
poderareconsiderar sua deciséo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminha-losdevidamente informado aquela autoridade. Nesse caso, a decisdo devera
ser proferida dentro de 5 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena
de responsabilidade.

167. Para efeito do disposto no 8§ 5° do art. 109 da Lei n.°8.666/93, ficam os autos
destaTOMADADE PRECOS com vista franqueada aos interessados.

168. A intimacdo dos atos referidos no inciso I, da item 166, excluindo-se as sancdes
deadverténcia e multa de mora, e no inciso lll, seré feita mediante publicagdo no Diario
Oficial daUnido,salvo para os casos previstos nas alineas “a” e “b”, do inciso |, doitem162,
se presentes osprepostos de todas as LICITANTES no ato em que foi adotada a decisao,
qguando podera ser feito porcomunicacao direta aos interessados e lavrada em ata.

169. Os recursos e impugnacdes interpostos fora dos prazos néo serao conhecidos.
170. O recurso interposto devera ser dirigido aoPresidente da Comissdo Permanente de

Licitacdoe ser comunicado a Comissdo Permanente de Licitacdo, logo apés ter sido
protocolizado na Secao da PMC/MA.
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SECAO XXIIl — DA ADJUDICACAOQ:

171. A execucao do objeto desta TOMADA DE PRECOS sera adjudicada GLOBALMENTE
a umaunica empresa, depois de atendidas os itens e condi¢des previstas neste Edital e
seus Anexos.

SECAO XXIV — DA CONTRATACAO:

172. Sem prejuizo do disposto no Capitulo Il a IV da Lei n.° 8.666/93, o contrato referente
aexecucao da obra objeto deste edital sera formalizado nos termos da minutaapresentada
no Anexo Xl deste instrumento convocatorio.

173. A LICITANTE vencedora tera o prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da devida
convocagao, para celebrar o referido contrato, do qual fardo parte o Edital, incluidos os seus
Anexos,e as respectivas propostas.

174. Se a LICITANTE vencedora ndo assinar o termo de contrato no prazo estabelecido,
éfacultado a Administracdo convocar as LICITANTES remanescentes, na ordem de
classificacdo parao objeto desta licitacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas
condi¢cOes propostas pela primeiraclassificada, inclusive quanto aos precos, ou revogar a
licitacao.

175. A recusa injustificada da LICITANTE vencedora em assinar o contrato, aceitar ou
retirar oinstrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
caracteriza odescumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-a as penalidades
legalmente estabelecidas.

176. O disposto noitem 174 n&o se aplica as LICITANTES convocadas nos termos do art.
64,8 2° da Lei n.° 8.666/93, que ndo aceitarem a contratacdo, nas mesmas condi¢cdes
propostas pelaprimeira LICITANTE vencedora, inclusive quanto ao prazo e prego.

177. O contrato resultante da presente licitagdo so tera validade e tera eficacia depois de
publicado, por extrato, no “DIARIO OFICIAL DO ESTADO - DOE ”, em conformidade com
o disposto no paragrafo unico do art. 61,da Lei n°® 8.666/93.

178. A publicagdo resumida do instrumento de contrato, ou de seus eventuais aditamentos,
no DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, mediante remessa a Imprensa
Nacional dotexto do extrato a ser publicado até o quinto dia util do més seguinte ao de sua
assinatura, para queocorra efetivamente no prazo de vinte dias contados da mencionada
remessa.

179. Antes da assinatura do instrumento de contrato a LICITANTE vencedora devera
apresentar“Visto no CREA/MA”, no caso desta possuir domicilio fora do Estado
doMaranhao;

180. Caso a LICITANTE vencedora nao estiver inscrita no SICAF, o seu cadastramento
devera serfeito em qualquer Unidade Cadastradora, sem 6nus para o proponente, antes da
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contratacdo, combase no reexame da documentacdo apresentada para habilitacéo,
devidamente atualizada.

181. Antes da celebracdo do instrumento de contrato, a comprovagédo de regularidade
docadastramento e habilitacdo parcial no SICAF, caso tenha sido opcédo da LICITANTE
utilizar esseSistema na licitagdo, sera verificada pela Administracdo, por meio de
consulta“on-line” ao sistema,devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

182. No caso da LICITANTE apresentar irregularidade no seu cadastramento e/ou
habilitagdoparcial no SICAF, a assinatura do contrato ficara suspensa até a devida
regularizacdo por parte daLICITANTE, observando-se o prazo para aplicacdo de multas
pertinentes.

183. A Administracdo podera, caso julgue necessario, solicitar o ajuste do cronograma
fisicofinanceiroda LICITANTE vencedora, quando constatar a ocorréncia de qualquer
desequilibrio,incorrecéo, erro ou omissao, ou inadequacao ao cronograma de desembolso
maximo por periodo,desde que nao altere a substancia da proposta.

184. A LICITANTE vencedora se obriga a manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, as
mesmascondicfes apresentadas durante o certame, particularmente as referentes aos
responsaveis técnicosindicados.

185. No caso de inexecucao do contrato, erro de execuc¢ao, execucao imperfeita, mora de
execucao,inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informagdes prestadas, a
CONTRATADA estarasujeita as seguintes san¢fes administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deverao ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Banco do
Brasil S.A, por meioda Guia de DAM, a ser preenchida de acordo com as instrucdes
fornecidaspela CONTRATANTE);

a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o
valor acumuladoprevisto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado dos
servicos concluidos, apurada nasmedicfes de cada fase. Esta multa somente
serd aplicada se o valor do atraso acumulado for maiordo 10% do preco global
do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos
servicos ndoconcluidos até o término do prazo de execucdo, limitada a 10% do
mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das
obrigacdes previstas,aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecugéao parcial
do contrato;
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e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato
unilateral daAdministracdo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a
VIl do artigo 78 da Lei n°8.666/93.

[l - suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com aAdministrag&o, por prazo nao superior a dois anos;

IV - declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica,
enquantoperdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante aautoridade que aplicou a sangéao, depois do
ressarcimento a Administracdo pelos prejuizos resultantese depois de decorrido o
prazo da sanc¢éo aplicada com base no inciso anterior.
185.1 No processo de aplicacdo da sancdo administrativa € assegurado o direito ao
contraditorio e aampla defesa, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo
processo, no prazo de cincodias uteis.

185.2 As sanc¢des previstas nos incisos I, Il e 1V, desta Clausula, poderédo ser aplicadas
juntamentecom as do inciso Il.

185.3 - O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias, a
contar dorecebimento da notificagao.

185.4 - Na execugcdo do contrato, cabem recurso, representacdo ou pedido de
reconsideracdo contraos atos da Administracdo, decorrentes da aplicacdo da Lei n°
8.666/93, na forma constante do artigo109 da referida lei.

SECAO XXVI — DISPOSICOES ESPECIFICAS:

186. No caso de divergéncia de informagbes entre os desenhos e as
especificacbes/memorial, prevalecera o0 contido nos desenhos, seguido das
especificacdes/memorial e, por ultimo, da planilha orcamentaria, sempre consultada a
Fiscalizacao.

186.1. Se o desenho for omisso, deixar de prever algum servico que se encontra
descrito nomemorial, a omissao sera sanada pelas especificacdes constantes deste.

187. As duvidas e/ou omissdes, porventura existentes nas especificacbes dos servicos
contidos noAnexo | deste Edital, serdo resolvidas pela Fiscalizacao.

188. Todos os trabalhos deverao ser executados por mao-de-obra qualificada, devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um
dos servigcosconstantes das Especificacdes Técnicas.

189. A CONTRATADA ficara obrigada a executar fielmente os servicos programados nas
especificacdes, ndo se admitindo modificacdes sem prévia consulta e concordancia da
PMC/MA.
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SECAO XXVII — DISPOSICOES FINAIS:

190. Tratando-se de produtos de procedéncia estrangeira, a PMC/MA podera exigir da
CONTRATADA, a apresentacéo, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da
entrega dosequipamentos e materiais, dos documentos relativos a importacao.

191. ALICITANTE devera indicar em sua proposta, ou encaminhar até a data de assinatura
docontrato, o nome e o numero do telefone do seu preposto para representa-la na execucgéo
do contrato,que estara sujeito a aceitacdo da Administracao.

SECAOQ XXVIII — DA TOMADA DE PRECOS:

192. A Administracdo da PMC/MA, com relacédo a esta TOMADA DE PRECOS:

192.1 devera anula-la, se houver ilegalidade de oficio ou por provocacdo deterceiros,
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado;

192.2 podera revoga-la, a seu juizo, se for considerada inoportuna ou inconvenienteao
interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado,pertinente e
suficiente para justificar tal conduta;

192.3 podera transferir a data de abertura dos envelopes “DOCUMENTOS
DEHABILITACAO” e “PROPOSTA DE PRECOS”, por sua conveniéncia exclusiva.

193. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta TOMADA DE PRECOS:

193.1 a anulacéo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade ndo gera obrigacéo
de indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei n.°8.666/93;

193.2 nulidade do procedimento licitatério induz & do contrato, ressalvado, ainda,
odispositivo citado no subitem anterior; e

193.3 no caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditorio e a
ampla defesa.

SECAO XXIX— DOS ANEXOS:

194. S&o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | - Projeto Béasico (em midia);

ANEXO II — Declaracao de Inexisténcia de Fato Impeditivo Superveniente a Habilitacao;
ANEXO IIl — Declaracdo de Nao-Emprego de Menores;

ANEXO IV — Declaracdo de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

ANEXO V — Declaracéo de Indicacdo de Responsavel Técnico;
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ANEXO VI —Declaracéo de Elaboragéo Independente de Proposta;
ANEXO VIl —Declaragéo de Vistoria;

ANEXO VIl — Modelo de Proposta de Precos;

ANEXO IX — Modelo de Planilha Orgcamentaria;

ANEXO X — Modelo de Composi¢ao do BDI;

ANEXO Xl — Minuta de Contrato.

SECAO XXX — DO FORO:

195. As questbes decorrentes da execucdo deste instrumento, que nado possam ser
dirimidasadministrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Comum, no Foro
da Cidade de Cidelandia, Estado do Maranh&o.

Cidelandia/MA, 25 de julho de 2022.

Onyklley Fatiano Domingos Soares
Presidente da CPL
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ANEXO | - PROJETO BASICO

Por questdes de ordem técnica, a integra do Projeto Basico, parte integrante do presente
Edital, estadisponivel apenas no processo administrativo n° 2022-114 e no PEN-DRIVE a
ser distribuido gratuitamente, conforme item 9 do Edital, atendendo o disposto no paragrafo
1° do artigo 40 da Lei n° 8.666/93.

O Projeto Basico esté constituido dos seguintes elementos:
ELEMENTOS GRAFICOS:

— Localizacao individual da localidades através da planta de localizacao;
MEMORIAL DESCRITIVO:

— Memorial Descritivo e EspecificacBes Técnicas do Projeto;
ORCAMENTO ESTIMATIVO:

— Planilha Orgcamentéria;

— Planilha Resumida;

— Cronograma Fisico Financeiro;
— Planilha de Composicao do BDI;
— Memorial Descritivo;

OOBJETO:

Selecdo de pessoa juridica especializada visando a sua contratacao para pavimentacao
em bloquete sextavado na zona rural de interesse do municipio de Cidelandia - Ma,
em conformidade com Projeto Basico constante do Anexo | deste Edital.

A contratacdo inclui o desenvolvimento do projeto executivo concomitantemente com a
execucao dosservicos, assim como da documentacéo “as built”’, além do fornecimento de
todos 0s materiais,equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa execucdo do
projeto.

Integram o Projeto Basico: o Memorial Descritivo, as Planilhas Orgamentarias Estimativas,
o Cronograma Fisico-Financeiro e o0s elementos graficos impressos, acostados no
processoadministrativo n® 2022-108 da PMC/MA.

B JUSTIFICATIVA:

O municipio de Cidelandia como a maioria das cidades brasileiras, necessita de melhoras
na infra estrutura viaria, comasfaltas de politicas publicas, epelo abandono do poder publico
municipal de administracbes ateriores fizeram com que este patrimonio fosse
degradado.Diante do exposto, a atual administracdo municipal veio porpor a
codevasfatravés de projeto o desenvolvimento regional integrado e com sustentabilidade
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promovendo o transporte de grdos e insumos agricolas com seguranca, através da
recuperado de estradas vicinais neste municipio, no qual obetivemos éxito.

PRAZOS DE EXECUCAO E DE VIGENCIA DO CONTRATO:

O prazo para execucao do objeto da presente licitacdo sera aquele constante da proposta
daLICITANTE vencedora, desde que nao ultrapasse 240 (duzentos e quarenta) dias.
Entretanto, tal prazo s6comecara a fluir apds vencidas as etapas descritas a seguir:

a) A CONTRATADA tera 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato para entregar
ocronograma fisico-financeiro, que devera ser aprovado pela Administracdo em até
05 (cinco) diasuteis;

b) Recebida a aprovacdo do Cronograma, a CONTRATADA devera apresentar o
projetoexecutivo da primeira fase em até 05 (cinco) dias lteis;

c) A Administracdo tera 05 (cinco) dias Uteis para aprovar o0 projeto executivo da
primeirafase.Aprovado o projeto executivo da primeira fase, ser4 emitida a Ordem de
Servico para inicio imediatoda obra, passando a contar, desde entdo, o prazo de
execucao da obra.

O prazo de vigéncia do contrato terd como termo inicial a data da assinatura do instrumento
decontrato e vigorara até o recebimento definitivo da obra.

D QUALIFICACAO TECNICA:

a) Certiddo de registro da LICITANTE e dos seu(s) responsavel(is) técnico(s) no
ConselhoRegional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA a que estiverem
vinculados, com validadena data de recebimento dos documentos de habilitacdo e
classificacdo, que comprove atividaderelacionada com o objeto deste Edital.

a.l) As certiddes de registro de pessoa fisica e juridica no CREA e as Certiddes de Acervo
Técnico(CAT) emitidas via Internet somente serédo aceitas se houver a possibilidade de
confirmacéo de suaautenticidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissao, se
julgar necesséario, efetuar aconfirmacdo durante o transcorrer da sessdo ou quando da
realizagao de diligéncias;

b) Para atendimento a capacidade técnico-operacional, apresentacdo de um ou
maisatestados, devidamente registrado(s) no CREA da regido onde 0s servigos
foram executados, emnome da LICITANTE, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT,expedida(s) por este(s) Conselho(s), que
comprove(m) que a LICITANTE tenha executado, para o0rgdo ou entidade da
administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que nao a propria LICITANTE (CNPJ
diferente), os seguintes servigos:
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b.1) Execucdo dos servicos em pavimentacdo em bloquete sextavado com
quantidade minima de (250m3), devendo conter execucao total de uma Unica
empresa, excluindo-se sublocacao;

b.2) Os servicos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um Unico atestado;

a atendimento a qualificagcdo técnico-profissional, comprovacdo de que a
LICITANTEpossui em seu quadro permanente, na data de abertura das propostas,
profissional(is) de nivelsuperior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidadetécnica, devidamente registrado(s) no CREA da
regido onde os servicos foram executados,acompanhados(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT, expedidas por este(s)Conselho(s), que
comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para 6rgdo ou entidade da
administrac@o publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresas privadas, que ndo a prépria LICITANTE (CNPJ
diferente), os seguintes servigos:

c.1) Poderéo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo
sera aceita a soma de atestados que trata c.1 alinea “a”, para a comprovagao de
execucado dos servicos em pavimentacdo em bloquete sextavado na quantidade
minima de (250m3), devendo conter execucdo total de uma Unica empresa,
excluindo-se sublocacéo;

c.2) Os servigos referentes ao item acima, com suas respectivas quantidades
minimas, podem estar inclusos em um Unico atestado;

d) Sera considerado integrante do quadro permanente daLICITANTE o profissional que
forsocio, diretor, empregado de carater permanente, responsavel técnico da empresa
perante o CREA,profissional contratado;

d.1). A comprovacao de vinculo profissional se fara com a apresentacéo, conforme
0 caso, decOpia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste aLICITANTE como
CONTRATANTE, do contratosocial da LICITANTE em que conste o profissional
como sécio, certiddo de registro da LICITANTE noCREA em que conste o
profissional como responsavel técnico, do contrato de trabalho;

e).No caso de duas ou mais LICITANTES apresentarem atestados de um mesmo
profissional, como comprovacgéo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

5. Os atestados apresentados para a comprovacao da capacitacao técnico-operacional e
dacapacitacdo técnico-profissional deverdo ser fornecidos pela pessoa juridica
CONTRATANTE da obra objeto do atestado, ndo sendo admitido atestado fornecido por
terceiro.
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6Poderdo ser apresentados quantos atestados a licitante quiser, entretanto, ndo sera
aceitaa soma de atestados de edificacbes que trata a alinea “a”, para a comprovagao
deconstrucédo, reforma ou ampliacédo de Edificacdo, devendo conter execucéo total de uma

Gnica empresa, excluindo-se sublocagéo.
E DO PRECO:

Os servicos serdo executados pelo preco global constante da proposta de preco do
LICITANTEadjudicatario, que incluird todas as despesas necessarias a sua perfeita
conclusdo.Como critério de aceitabilidade dos custos unitarios relativos ao
fornecimento de materiais,equipamentos e execucdo de servicos, apresentados pela
empresa LICITANTE na composicdo dopreco global, fica estabelecido que os custos
unitarios propostos para cada subitem, poderaoultrapassar em, no maximo, 5% (cinco por
cento) aqueles constantes do Orgcamento Estimado pelaAdministracéo, desde que a soma
dos valores dos custos totais de cada item de servico mais o BDIndo ultrapasse o valor
global estimado para esta contratacdo. Considera-se custo unitario do subitem osomatorio
do custo do material com o custo da méo-de-obra, mais 0s encargos sociais, sem o BDI.

Ocorrendo discrepancia entre os custos unitarios e subtotais, ou entre estes e o total,
prevalecerdo osprimeiros.

O preco global seré fixo e irreajustavel.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO:

R$ 2.865.054,15 (dois milhdes, oitocentos e sessenta e cinco mil e cinquenta e quatro reais
e quinze centavos).

F REGIME DE CONTRATACAO:

Empreitada por Preco Global.

G SUBCONTRATACAO:

Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a CONTRATADA podera,
durante aexecucédo do contrato, subcontratar partes dos servi¢os, desde que aprovado pela
Fiscalizacdo, sendovedada a subcontratacéo total do objeto.

A subcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica, somente podera ser
efetuada comempresas devidamente registradas no CREA, com qualificacdo técnica
compativel com o servi¢co quepretenda executar.

DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

As obrigacbes das partes serdo relacionadas em item especifico do instrumento
convocatorio.

RECEBIMENTO DOS SERVICOS:
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Os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo responsavel por seu acompanhamento
efiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze)
dias dacomunicacéo escrita do Contratado;

O recebimento definitivo sera feito por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente,mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 dias ap0s o
decurso do prazomaximo de 06 (seis) meses, necessario a observacao, ou a vistoria que
comprove a adequacao doobjeto aos termos do ato convocatorio, observado o disposto no
art. 69 da Lei n°® 8.666/93.

H CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA:

01. PREFEITURA, 09. SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 0901. SEC. MUN.
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 15.451.0012.1.005. CONTRUCAO DE
CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, 4.4.90.51.00.
OBRAS E INSTALACOES.

LOCAL DE EXECUCAO:

Localidade: Povoado Treco Seco.

JLOCAL PARA EXAMINAR O PROJETO/RETIRAR EDITAL E ANEXOS:

Av. Senador La Roques/n, Centro, Cidelandia/MA.

UNIDADE FISCALIZADORA

Secretaria Municipal de Infra Estrutura
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ANEXO Il

DECLARAQL&O DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE A
HABILITACAO

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 009/2022

Aempresa ........... . ... ,inscritano CNPJn.° . ...................
......... , por intermédio de seu representante legalo(@) Sr(@). . . ..................
.................. , portador(a) da Carteira de Identidaden®............edo CPFn°.
...................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.4 doEdital, sob
as sancfes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que até a presente datainexistem
fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatorio. Declara ainda
estarciente da obrigatoriedade de comunicar a ocorréncia de qualquer evento impeditivo
posterior.

(assinatura do representante legal)

Observagdes:
Emitir em papel que identifigue o LICITANTE;
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ANEXO Il

DECLARACAO DE NAO EMPREGO DE MENORES

Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 009/2022

A e ———— (empresa), inscrita no CNPJ
NO. e , porintermédio de seu representante legal o(a)
Y= ) PSSR , portador(a) daCarteira de Identidade
[ S edoCPFNO ..., , DECLARA, para fins dodisposto no inciso

V do art. 27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.° 9.854,de 27 de
outubro de 1999, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno,perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho
de qualquernatureza.

Ressalva: emprega menor na item de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (......).

Local e data

Assinatura

(representante legal)

Observacdes:

Emitir em papel que identifique o LICITANTE.
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ANEXO |V

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

AEMpPresa. .......coviiiiiiiiinnnnn yinscritanoCNPJno...................
..... , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) . .. ... ..o L
.............. , portador(a) da Carteira de Identidaden®... .........edoCPFno...

.................... , DECLARA, para fins do disposto no subitem 40.5 doEdital de
TOMADA DE PRECOS n.° 009/2022, sob as sancfOes administrativas cabiveis e sob as
penasda lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
14/12/2006;

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar
n® 123, de
14/12/2006.

Declara ainda que a empresa esta excluida das vedacg6es constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° daLei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

(assinatura do representante legal)

Observacao:

1) Assinalar com um “X” a item da empresa.

2) Esta declaracao deverd ser entregue a Comissao dentro do envelope n° 01,apenas
pelasempresas que pretenderem se beneficiar nesta licitagdo do regime diferenciado
e favorecidoprevisto na Lei Complementar n° 123/2006;

3) Emitir em papel que identifique a LICITANTE.
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ANEXO V
DECLARACAO

INDICACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Declaramos, em atendimento ao previsto no Item 40, subitem 40.2 da TOMADA
DEPRECOS n° 009/2022, que o(a) Sr.(a) , portador(a) do
CPF(MF) n° e inscrito(a) no CREA/____ sob o n° é
o(a) nosso(a)indicado(a) como Responsavel Técnico para acompanhar a execucao dos
servigos, objeto da licitagdoem apreco.

Local e data

Assinatura e carimbo

(do representante legal)

Observacao:

Emitir em papel que identifique o LICITANTE.



o ) AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Cidel&Pla Tel. (99) 3535-0386.

Conatruindo wm wovo teavfio! CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

ANEXO VI
Item 40, Subitem 40.6 (modelo)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
Ref.: TOMADA DE PRECOS N.° 009/2022

(nome empresarial da LICITANTE),inscrita no

CNPJ n°: com sede na

(endereco completo), por intermédio de seu representantelegal, o(a) Sr.(a)
, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade
n° e do CPF/MF n°
, parafins do disposto no edital de Tomada de Precos n°
009/2022, da PMC/MA, declara, sob aspenas da Lei, em especial o artigo 299 do Cdodigo
Penal Brasileiro, que:

a) a presente proposta foi elaborada de maneira independente por esta empresa e que 0
contetdo daproposta néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido ou recebido dequalquer outro participante potencial ou de fato da presente
TOMADA DE PRECOS, por qualquermeio ou por qualquer pessoa;

b) a intencdo de apresentar a presente proposta néo foi informada, discutida ou recebida
de qualqueroutro participante potencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS, por
gualquer meio ou porqualquer pessoa,

c) nao tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa influir na decisdo de qualquer outro
participantepotencial ou de fato da presente TOMADA DE PRECOS quanto a participar ou
nao desta licitacao;

d) o conteldo da presente proposta ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente,comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato
da presente TOMADADE PRECOS antes da adjudicacéo do objeto desta licitagcéo;

e) o conteudo da presente proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado,discutido ou recebido de qualquer integrante da PMC/MA antes da abertura
oficial das propostas.

f) o representante abaixo assinado declara ainda que esté plenamente ciente do teor e da
extensdodesta Declaracao e que detém plenos poderes e informacfes para firma-la.

(Assinatura do representante legal)
Observacao: emitir em papel que identifique a LICITANTE.



o r AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Cidel&Pla Tel. (99) 3535-0386.

Conatruindo wm wovo teavfio! CNPJ n.201.610.134/0001-97

ANEXO VI
Subitem 40.3 (modelo)

DECLARACAODEVISTORIA

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 009/2022.

Em conformidade como exigido na subitem 40.3 do Edital, Atestamos que o(a) Sr(?). .. ...
............................................... , () engenheiro civil ou () arquiteto,

registrado noCREAsobn®.................. , ha qualidade de profissional indicado
Pela empPresa . . ... ,CNPJ...........
.............. ,telefone(...).............., compareceu no municipio de Cidelandia,

e,acompanhado do representante da Secretaria de Infra-Estrutura, e efetuou a visita a que
se refere o item 22 do Edital.

Cidelandia (MA), ...de............ de 2022.

Assinatura e Matricula do representante da PMC/MA

Assinatura do profissional indicado pela empresa
Observacdes:
Emitir em papel que identifique o LICITANTE;

Para a vistoria, o LICITANTE devera trazer 2 (duas) vias, e uma cOpia da carteira
profissional doCREA apresentando juntamente o original da referida carteira para
fins de autenticacgéo.

Obs: o original deste documento deverd ser inserido no envelope n.° 1. Cépia deste
documento, juntamente com a cOpia da carteira profissional, devera permanecer em
poder da PMC/MA.
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ANEXO VIIi
MODELO DE PROPOSTA DE PRECO

A

Prefeitura de Cidelandia/MA.

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 009/2022
Att. Onyklley Fatiano Domingos Soares

................................................................................ (nome da Empresa), inscrita no CNPJ n°
................................................... , por intermédio de seu representante legal, o(a)Sr(a)
................................................................................. , portador(a) da Carteira de Identidade
NO e do CPF n° ..., , apresenta a sua
Proposta de Preco, detalhada nos documentos anexos, para pavimentacao em bloquete
sextavado na zona rural de interesse do municipio de Cidelandia - Ma, em
conformidade com Projeto Bésico constante do Anexo | deste Editale nos seguintes termos:

2) PRECO GLOBAL: RS ....voeoveeeeeeeeeeeeeeseseeeeeseeeesesesssnes
b) PRECO GLOBAL POREXTENSO: ....eveieieeeeeeeeeeeeeeeeeseneereneeeenen.

c) Prazo de execugao dos servigos: (oo ) dias;
d) Prazo de validade da proposta: (coveermmrnnnnnnnnnns ) dias;
e) Prazo de garantia dos servigos: (corerereniiiieeee, ) anos — minimo 5 anos.

Observacdao: atentar para 0os prazos previstos no Edital.
Dados da empresa:

a) Razéo Social:
b) CNPJ n.c:
¢) Endereco:
d) CEP:
e) Cidade:
f) Estado:
g) Fone:
h) Fax:
i) E-mail:

(Local e Data)

Identificacédo e assinatura do

Representante Legal da Empresa

Observacao: Esta proposta de preco devera ser emitida em papel que identifique a
empresaemissora.

O prazo de validade da proposta devera ser de no minimo 60 (sessenta) dias (Item
42.6 do Edital).
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ANEXO IX

MODELO PLANILHA ORCAMENTARIA

Observagdes:

1. Todos os itens e subitens constantes do Anexo | - ORCAMENTO ESTIMATIVO -
PLANILHASINTETICA DA OBRA, do Edital da TOMADA DE PRECOS n° 009/2022
deverdo constar dopreenchimento da planilha acima;

2. Todas as paginas desta planilha deverdo ser rubricadas e a ultima devera conter
aidentificacdo e a assinatura do representante legal da LICITANTE;

3. Deveré estar assinado por profissional legalmente habilitado, discriminando seu
nome enumero de registro no CREA;

4. Esta planilha devera ser emitida em papel que identifigue, em todas as paginas, a
LICITANTE.
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ANEXO X

MODELO PLANILHA DE COMPOSICAO DO BDI

Ref.: TOMADA DE PRECOS n.° 009/2022

(Local e Data)

Identificacédo e assinatura do
Representante Legal da Empresa

Assinatura do profissional responsavel
« * Soma dos tributos (ISS, PIS, COFINS)
** Fdrmula conforme Item Secédo XVI. Composi¢éao do BDI

1. Esta pagina devera conter a identificacado e a assinatura do representante legal da
LICITANTE, sendo impressa em papel que identifique a empresa LICITANTE;

2. Devera também estar assinado por profissional legalmente habilitado,
discriminado seunome e namero do registro do CREA
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ANEXO XI - (MINUTA DO CONTRATO)

CONTRATO DE N° 12022
ASSJUR/CIDELANDIA/MA
TOMDA DE PRECOS N° 009/2022

CONTRATO ASSJUR DA PMC/MA N° /2022 PROCESSO N° 2022-108, TERMO DE
CONTRATO QUE ENTRE SICELEBRAM PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA E
AEMPRESA ., PARA  PAVIMENTACAO EM BLOQUETE
SEXTAVADO.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA, CNPJ sob 0 n°® 01.610.134/0001-97, com
sede na Avenida Senador La Rocques/n®, Centro, em Cidelandia/MA, doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Ordenador de Despesa o
Sr. AUGUSTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, portador do CPF sob n°
e RG sob n° , residente e domiciliado nesta cidade, e a
empresa , inscrita no CNPJ sob o n° , com
sede na Rua , n° , bairro , CEP ,em -
____,doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu
proprietario/presidente/representante legalo Sr. , portador da carteira de
identidade n° , expedida pela - | inscrito no CPF sob o n°
, firmam o presente TERMO DE CONTRATO, que sera regido nos
termos da da Lei n°® 8.666, de 21/06/93, mediante as seguintes clausulas e condic¢oes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO - A presente licitacdo tem por objeto a selecéo de
pessoa juridica especializada visando a suacontratacdo para pavimentacao em bloquete
sextavado na zona rural de interesse do municipio de Cidelandia - Ma. Todos os itens
incluem fornecimento total de materiais e mdo de obra e equipamentos necessarios,
conforme detalhamento constante do Projeto Basico, Anexo | do Edital da TOMADA DE
PRECOS DE N° 009/2022.

PARAGRAFO PRIMEIRO — DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR — A presente
contratacdoobedecerd ao estipulado neste Instrumento de Contrato, bem como as
disposi¢cOes constantes dosdocumentos adiante enumerados, que integram O processo
administrativo n°® 2022-108 eque, independentemente de transcricdo, fazem parte
integrante e complementar deste contrato:

a) Edital da TOMADA DE PRECOS DE N° 009/2022, incluindo todos os
desenhos/plantas,encargos e memoriais descritivos, especificacdes de materiais e normas
de execucdao, especificagcbespara a elaboracdo do projeto executivo e demais elementos
pertinentes.

b) Documentos de habilitacdo e de proposta de preco apresentados pela CONTRATADA.
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c) Normas, instrucdes e regulamentos baixados pela ABNT e pelo CREA/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO — DA LICITACAO — A obra ora CONTRATADA foi objeto de
licitacdo, sob amodalidade de TOMADA DE PRECOS, decorrente do processo
Administrativo de n® 2022-108.

CLAUSULA SEGUNDA- DOS PRAZOS — O prazo para execucdo do objeto do presente
instrumentode contrato serd de 240 (duzentos e quarenta) dias (prazo constante da
proposta da licitante vencedora), e teracomo termo inicial a data do recebimento da Ordem
de Servico emitida pela CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O Projeto Executivo relativo a cada um dos itens da obra
devera serelaborado e submetido a apreciacdo do Fiscal do Contrato, no minimo 05 (cinco)
dias Uteis antes dadata programada para inicio dos trabalhos relativos ao item, o qual
somente tera sua execuc¢ao autorizada apos aprovacao do Projeto Executivo pelo Fiscal de
Contrato, que devera se manifestarneste mesmo prazo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O prazo de execucdo poderd ser excepcionalmente
prorrogado, quandosolicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que
ocorra motivo justificado,devidamente comprovado e aceito pela Administracao, nos termos
previstos no 8 1° do artigo 57 daLei n.° 8.666/1993, devidamente autuado no processo.

PARAGRAFO TERCEIRO — Qualquer servico a ser realizado aos sabados, domingos,
feriados ouhoréarios noturnos devera ser previamente comunicado a fiscalizacdo da obra,
mediante comunicacdoque liste 0s servicos a serem executados, enviada com uma
antecedéncia minima de 24 horas. Taisservicos ndo implicardo em nenhuma forma de
acréscimo ou majoracdo do preco pactuado para aexecucao da obra ora CONTRATADA,
razdo pela qual serd improcedente a reivindicacdo derestabelecimento de equilibrio
econdmico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionaisnoturnos”,uma vez que a
CONTRATADA se obrigara a dimensionar o horario dos trabalhos deacordo com os
parametros apontados neste Contrato.

PARAGRAFO QUARTO - O prazo de garantia da obra sera de ......... anos (minimo 5
anos).

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGENCIA E DA EFICACIA - O presente contrato tera como
termoinicial de vigéncia a data da assinatura deste instrumento e vigorara até o recebimento
definitivo daobra, com eficacia legal apds a publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do
Estado do Maranhéo.

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA — Para assegurar o integral cumprimento de todas
asobrigacbes contratuais assumidas, inclusive indenizagcbes a terceiros e multas
eventualmenteaplicadas, sera exigido da CONTRATADA a apresentagdo, no prazo
maximo de 10 (dez) dias uteis,contado da data da assinatura deste Contrato, comprovante
de prestacdo de garantia correspondentea 5% (cinco por cento) do valor global de sua
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proposta, com validade para todo o periodo deexecucao da obra, incluindo os prazos para
recebimento provisorio e definitivo, mediante a op¢do poruma previstas no artigo 56 da Lei
n° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em conta especifica
comcorrecao monetaria, em favor da PMC/MA.

PARAGRAFO SEGUNDO - Caso faca opcéo pela caucio em titulos da divida publica, a
licitantedevera transferir a posse dos titulos para a Administracao até o adimplemento da
obrigacao contratualou satisfacdo da sancao.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia prestada devera formalmente cobrir pagamentos
naoefetuados pela CONTRATADA referentes a:

a) prejuizos ou danos causados ao CONTRATANTE;
b) prejuizos ou danos causados a terceiros pela CONTRATADA;
c) toda e qualquer multa contratual;

d) débitos da empresa para com 0s encargos fiscais, previdenciarios e trabalhistas
relacionados como presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salarios, vales-
transporte, vales-refeicdo,verbas rescisorias, etc;

e) quaisquer obrigacbes ndo cumpridas pela CONTRATADA em relacdo ao presente
contratoprevistas no ordenamento juridico do Pais.

PARAGRAFO QUARTO — REPOSICAO DA GARANTIA — Se o valor da garantia for
utilizado, total ouparcialmente, pela CONTRATANTE, em pagamento de multa que lhe
tenha sido aplicada, aCONTRATADA devera proceder a respectiva reposi¢cao no prazo de
05 (cinco) dias uteis, contados dadata em que tiver sido notificada da imposicao de tal
sancéo.

PARAGRAFO QUINTO — A garantia ficara sob a responsabilidade e a ordem da
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEXTO — No caso de alterag&o contratual com acréscimo do valor original,
aCONTRATADA devera apresentar garantia complementar correspondente a 5% (cinco
por cento) dovalor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente
a 5% do novo valor docontrato. Na hipétese de prorrogacédo do prazo de execucdo, a
CONTRATADA devera apresentarprorrogagdo do prazo de validade da garantia. Para
qualquer dos casos, o prazo para apresentacdo éde 05 (cinco) dias Uteis, contados da data
em que tiver sido notificada pela CONTRATANTE.
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PARAGRAFO SETIMO — Ap6s o cumprimento fiel e integral desta contratacio e seu objeto
ter sidorecebido definitivamente, a garantia prestada sera liberada, caso nao tenha sido
utilizada, conforme oscasos apontados nos artigos 86 e 87, da Lei n°® 8666/93.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO CONTRATO - Durante
o periodode vigéncia deste Contrato, a execucao da obra serd acompanhada e fiscalizada
por representante da CONTRATANTE, especialmente designado para tal fim, por meio de
portaria, doravante denominado fiscal de Contrato, podendo ser assessorado por empresa
especializada a ser CONTRATADA paraesse fim.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA providenciara e mantera, desde o primeiro
dia da obra,Diario de Obra onde serdo anotadas todas as ocorréncias, conclusdo de
eventos, atividades emexecucéo formal, solicitacdes e informacdes diversas que, a critério
das partes, devam ser objeto deregistro. Deveréa conter, ainda, as determinacdes sobre o
que for necessario a regularizacdo das faltasou defeitos observados.

PARAGRAFO SEGUNDO — O Diéario de Obra devera ter todas as suas paginas numeradas
em ordemsequencial, em 3 (trés) vias, e rubricadas pela fiscalizacdo. Caberd ao
responsavel técnico daCONTRATADA o seu preenchimento. Diariamente sera dada
ciéncia do preenchimento do Diario aFiscalizacao que, apds efetuar no Diario as anotacdes
mencionadas no caput da presente clausula,destacara a primeira via de cada pagina, para
seu controle e arquivo. A segunda via sera destacada earquivada pela CONTRATADA,
ficando a terceira via no proprio Diario.

PARAGRAFO TERCEIRO — Ao final da obra, o Diario referido sera de propriedade da
Administracdoda CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — A CONTRATADA devera indicar preposto, a ser submetido a
aprovacdo daAdministracdo do CONTRATANTE, durante o periodo de vigéncia do
contrato, para representa-lasempre que for necessario. As decisées e providéncias que
ultrapassarem a competéncia dorepresentante da CONTRATANTE deveréo ser solicitadas
a seus superiores em tempo habil para aadocdo das medidas convenientes.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA devera alocar um engenheiro civil (RT) com
uma cargaminima de 1,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo da
obra, para a direcdo docanteiro de obras. Além disso, devera alocar um mestre-de-obra,
em tempo integral, por todo operiodo da reforma, para acompanhar a execucao da obra.

PARAGRAFO SEXTO — A CONTRATADA devera, observado o Cronograma Fisico-
financeiro, noprazo de até 05 (cinco) dias Uteis ap0s a data prevista para o encerramento
dos servigos relativos acada fase, notificar a CONTRATANTE da conclus&o dos servicos,
por meio de carta, em duas vias,entregue ao Fiscal do Contrato mediante recibo e
acompanhada do respectivo Relatério de ServicosExecutados.
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PARAGRAFO SETIMO — Somente poderdo ser considerados para efeito de medicédo e
pagamento osservicos efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela
fiscalizacdo, respeitada arigorosa correspondéncia com o projeto e especificacdes. Nao
serdo considerados como servigcosexecutados a simples entrega e/ou estocagem de
materiais no canteiro da obra.

PARAGRAFO OITAVO - Os servicos executados antecipadamente estdo condicionados
adisponibilidade financeira da CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — Nos 05 (cinco) dias Gteis imediatamente seguintes ao recebimento
danotificagdo de que trata o Paragrafo Sexto, o Fiscal do Contrato vistoriard a obra e
verificarad se, naexecucdo das etapas, foram atendidas pela CONTRATADA todas as
condi¢cBes contratuais. Expiradoo prazo para notificacdo, sem que esta ocorra, o Fiscal do
Contrato efetuara a vistoria.

PARAGRAFO DECIMO — Em caso de conformidade, o Fiscal do Contrato informara a
CONTRATADAa aceitagcdo dos servicos executados e autorizard a emissdo dos
documentos de cobranga.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — No caso de alguns dos servigos ndo estarem em
conformidadecom o contrato, o Fiscal do Contrato excluird aqueles servicos da medicao,
discriminando através derelatério as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a
CONTRATADA, com o recebimento dorelatério, cientificada das irregularidades apontadas
e de que estara, conforme o caso, passivel dassancdes cabiveis. A CONTRATADA cabera
sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormenteos servi¢cos excluidos da medicéo
para nova verificacdo do Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A fiscalizacdo sera exercida no interesse da
CONTRATANTE enéo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive
perante terceiros, porquaisquer irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica co-
responsabilidade do Poder Publico oude seus agentes e prepostos.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Quaisquer exigéncias do Fiscal do Contrato,
inerentes ao fielcumprimento do contrato, deverdo ser prontamente atendidas pela
CONTRATADA sem 0nus para aCONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no
todo ou emparte as etapas da obra ou servicos entregues, bem como 0s materiais
utilizados, se em desacordo com o contrato, Edital e seus Anexos.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - o Fiscal do Contrato podera sustar qualquer trabalho
gue estejasendo executado em desacordo com o0 especificado, sempre que essa medida
se tornar necessaria.
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PARAGRAFO DECIMO SEXTO — Mediante autorizac¢&o do Fiscal do Contrato, poder&o ser
alteradas,em parte, as especificacdes, desde que 0s novos materiais a serem empregados
sejam equivalentesem preco e qualidade aos especificados no Projeto Basico e sem que a
alteracdo prejudique aestrutura, a seguranca, a estética, a finalidade, o preco e o prazo de
entrega da obra.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — A alteracgéo de especificacdes que resultar na utilizacéo
de materialou equipamento que desempenha idéntica fungdo, mas nao apresenta as
mesmas caracteristicasexigidas no Projeto B&sico, somente podera ser autorizada pela
autoridade CONTRATANTE, com acorrespondente compensacao financeira para uma das
partes e efetivada por meio de aditivocontratual.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO — Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e
legais, aCONTRATADA podera, durante a execucao do contrato, subcontratar partes da
obra conforme descrito neste edital, sendo vedada a subcontratacdo total do objeto. A
proposta desubcontratacdo deverd ser apresentada por escrito e, somente apos a
aprovacao do Fiscal doContrato, 0s servicos a serem realizados pela SUBCONTRATADA
poderdo ser iniciados. Asubcontratacdo de servicos que exijam responsabilidade técnica,
somente podera ser efetuada comempresas devidamente registradas no CREA, com
qualificacdo técnica compativel com o servigo quese pretenda executar.

PARAGRAFO DECIMO NONO - Findo o prazo contratual e caso a obra ainda no esteja
concluida, oFiscal do Contrato comunicara o fato a autoridade CONTRATANTE, através
de termo circunstanciadono qual discriminard os servigos ndo concluidos. Neste caso, a
CONTRATADA estara sujeita assancfes administrativas previstas na Clausula Décima
Sexta.

PARAGRAFO VIGESIMO —A contratacio de empresa especializada, para execucéo de
atividade deassessoramento, de que trata o Caput desta Clausula, seré feita pela prépria
PMC/MA e pagopor ela prépria, se refere a servigcos de assisténciaa CONTRATANTE na
Fiscalizac&o, na Supervisdo ou no Gerenciamentoda execucao da obra, conforme §81° art.
9° da Lei 8.666/93, eexclusivamentea servico da Administracdo. Tais servicos serao
prestados eventualmente, de acordocom a demanda e solicitacdo da FISCALIZACAO da
obra, para esclarecer e dirimir eventuais dividas,de complexidade maior, relacionadas com
o Projeto Basico, e que tecnicamente ndo possamresolvidas pelo agente administrativo.

CLAUSULA SEXTA — DOS ENCARGOS DA CONTRATANTE - S&o encargos da
CONTRATANTE:

| - proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
servigos,dentro das normas deste contrato;

Il - prestar aos funcionarios da CONTRATADA todas as informacdes e esclarecimentos
gueeventualmente venham a ser solicitados sobre 0s servigos;
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lIl - acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucdo do contrato;

IV - atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos a CONTRATADA, desde que
cumpridastodas as formalidades e exigéncias do contrato;

V - efetuar o pagamento da ultima fase ap6s o recebimento provisorio da obra;

VI - notificar a CONTRATADA da aceitacao definitiva da obra, apds a vistoria e recebimento
definitivopor parte da Comisséo de Recebimento da Obra;

VII - notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre a ocorréncia de quaisquer imperfeicoes
no curso daexecucéo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao;

VIII - efetuar a devolucdo da garantia a CONTRATADA apds o recebimento definitivo da
obra; e

IX - aplicar as san¢cdes administrativas contratuais.

CLAUSULA SETIMA- DOS ENCARGOS DA CONTRATADA- Sio obrigacdes da
CONTRATADA as previstas no Edital e em seus Anexos, e ainda:

| - Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio da
execucaoda obra, de reunido de alinhamento de expectativas contratuais com uma
comissdo daCONTRATANTE.

Il — Enviar relacdo de funcionarios com nome e numero da Carteira de Identidade a
FISCALIZACAOem até 10 (dez) dias ap6s a emissdo da ordem de servico.

lIl - Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no
fornecimentodos servicos contratados.

IV - Reportar ao CONTRATANTE imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades quepossam comprometer a execucao dos Servicos.

V - Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordemtécnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a
ser solicitados pelo CONTRATANTE.

VI - A CONTRATADA nao podera alegar desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimentode qualquer detalhe relativo a execucdo do objeto, responsabilizando-se por
gualquer 6nus decorrentedesses fatos.

VIl - Manter durante todo o periodo de execucao do contrato situacao regular da empresa
e dosprofissionais envolvidos na obra perante o CREA/MA.
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VIII - Promover a anotacdao, registro, aprovacao, licencas, matricula da obra na PMC/MA e
outras exigéncias dos 6rgdos competentes com relacdo ao Projeto Executivo e aobra,
inclusive responsabilizando-se por todos os 6nus decorrentes.

IX - Executar a obra sob a responsabilidade técnica do(s) profissional(is) detentor(es)
do(s)atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao item 40.1.4 do Edital.

X - Alocar um mestre-de-obra, em tempo integral, por todo o periodo da reforma, para
acompanhar aexecucéo da obra, e, para a direcdo do canteiro de obras, um engenheiro
civil com carga minima del,0 hora por dia, durante 5 dias da semana, por todo o periodo
de obra (com formagéo profissionaldevidamente comprovada, anotado no CREA como
responsavel técnico pela execucao destareforma), que assuma perante a fiscalizacdo do
contrato a responsabilidade de deliberar sobrequalquer determinacdo de urgéncia que se
torne necessaria.

XI - Obter aprovacao dos projetos nos 6rgdos competentes e na forma exigida em normas
legaisvigentes, bem como obter todas as licencgas, aprovacdes e franquias necessarias aos
servigcos quecontratar, pagando os respectivos emolumentos e as taxas e obedecendo as
leis, aos regulamentos eads posturas referente aos servicos e a seguranca publica. E
obrigada, também, a cumprir quaisquerformalidades e a pagar, a sua custa, as multas
porventura impostas por esses 6rgaos.

XII - Submeter a prévia aprovacao do Fiscal do Contrato, com antecedéncia minima de 05
(cinco) diasdo inicio do item a executar, a indicacdo da empresa que pretenda subcontratar,
com a aprovacao dasua regularidade fiscal conforme descritoneste edital e, no caso de
servicos que exijamresponsabilidade técnica, obrigatoriamente acompanhada de sua
Certidao de Registro no CREA.

a) A subcontratacdo sera permitida apenas para a execucao de servi¢os especializados;

b) ap6s o servico para o qual houve a subcontratacdo ser encerrado, devera ocorrer
adispensa da empresa.

Xl - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios, trabalhistas e
sociaisprevistos na legislacdo em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que
0s seusempregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com a CONTRATANTE.

XIV - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da
execucao desteContrato.

XV - Assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas na
legislagdoespecifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seusempregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos servi¢os
ou em conexao com eles,ainda que acontecido em dependéncia da obra destaPMC/MA.
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XVI - Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas aexecucdo dos servigos, originariamente ou vinculada por prevencao,
conexao ou continéncia.

XVII - A inadimpléncia da CONTRATADA nao transfere a Administracdo da
CONTRATANTE aresponsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste
Contrato, razdo pela qual aCONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de
solidariedade, ativa ou passiva, paracom a CONTRATANTE.

XVIII - Efetuar as suas expensas todos 0s ensaios, testes e demais provas exigidos por
normastécnicas oficiais para a boa execu¢édo do objeto do contrato.

XIX - Responder pelas perdas e danos causados por seus sOcios, empregados, prepostos
ousubcontratados, ainda que involuntariamente, as instalacées dos prédios, mobiliarios,
maquinas,equipamentos e demais bens da municipalidade ou de propriedade de terceiros,
durante a execucao da obra.

XX - Responder por quaisquer acidentes que possam ser vitimas seus empregados,
servidorespublicos ou mesmo terceiros quando da execucédo da obra.

XXI - Acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de seus empregados, as disposicoes
contidas nalegislacdo especifica do trabalho.

XXII - Observar, quanto ao pessoal, as disposicfes da lei de nacionalizacédo do trabalho.

XXIIl - Responsabilizar-se pela guarda, seguranca e protecdo de todo o material,
equipamentos eferramentas utilizadas na obra, até a concluséo dos trabalhos.

XXIV - Proceder a minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela
CONTRATANTEpara a perfeita execugao da obra.

XXV - Fornecer, para emprego na execucao das obras, somente material de primeira mao
equalidade, bem como observar, rigorosamente, as especificacfes técnicas e a
regulamentacaoaplicaveis a cada caso, especialmente as recomendacdes das Praticas da
SEAP - Manual deConstrucao, executando todos 0s servicos com esmero e perfeicao.

XXVI - Manter no local da obra, com facil acesso a fiscalizagdo, um “Diario de Obra” em
gue as parteslancardo diariamente os eventos ocorridos, servindo para dirimir davidas
guando for o caso. O referidodiario, encadernado e contendo as informacdes relativas a
obra, com folhas em trés vias, das quaisduas destacaveis, serd fornecido pela
CONTRATADA.

XXVII - Acatar as decisdes e observacgOes feitas pelo Fiscal do Contrato, que serao
formuladas porescrito em duas vias e entregues mediante recibo ou registrada no “Diario
de Obra”.
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XXVIII - Retirar do local da obra, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, qualquer
empregado quendo corresponder a confianga ou perturbar a acédo da fiscalizacéo.

XXIX - Retirar, nos termos da notificacdo da fiscalizacdo, todo o material rejeitado, bem
como demolire refazer imediatamente, por sua conta, o tudo que for impugnado, em razao
da qualidade dosmateriais ou da mao-de-obra utilizados.

XXX - Corrigir, alterar e/ou refazer os servicos ndo aprovados pela FISCALIZACAO
conforme prazodefinido por esta.

XXXI - Entregar os documentos previstos em contrato nos prazos fixados, incluindo o
Relatorio deServigos Executados (contendo todas as atividades desenvolvidas no periodo,
incluindo todas asalteracdes dos projetos e/ou servicos) ao final de cada fase e, sempre
gue o Fiscal do Contrato exigir,pareceres técnicos sobre fatos relevantes ocorridos no
transcorrer da execucao da obra ouelaboracao do projeto executivo.

XXXII - Sempre que pretender aplicar material ou equipamento “similar” na execucéo da
obra,submeter a CONTRATANTE, por intermédio do Fiscal do Contrato, a correspondente
consulta,acompanhada de laudos ou pareceres e levantamento de custos para a analise e
deciséo, naoservindo tal consulta para justificar o ndo-cumprimento dos prazos previstos
no contrato.

XXXIII - Apresentar mensalmente, em conjunto com as notas fiscais/faturas, a copia
autenticada doscomprovantes de pagamento de todos os encargos trabalhistas e do
recolhimento das contribuicdesao FGTS correspondentes ao més da ultima competéncia
vencida, referentes a todos ostrabalhadores envolvidos na obra.

a) A CONTRATADA devera apresentar copias autenticadas ou originais dos seguintes
documentos decomprovacgéo de regularidade no cumprimento de obrigacdes trabalhistas,
em até 15 (quinze) diascontados da solicitacdo pela Administracdo do CONTRATANTE:

— Copias do livro de registro;

— Copias das carteiras de trabalho;

— Certiddo Negativa dos Débitos Salariais;

— Certiddo Negativa de InfracGes Trabalhistas;

— Declaracéo de Inexisténcia de Infracdes Trabalhistas a Legislacao de Protecéo a Crianca
e aoAdolescente;

— Certidao ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED;

— Comprovacao do depdsito bancério dos salarios e folha de pagamento ou contracheques
comdevida comprovacédo de recebimento pelos empregados;



o ) AV. Senador La Rocque, s/n, Centro

CEP: 65.921-000 Cidelandia — MA.
Cidel&Pla Tel. (99) 3535-0386.

Conatruindo wm wovo teavfio! CNPJ n.2 01.610.134/0001-97

— Guia de recolhimento do INSS;
— Guia de recolhimento do FGTS;
— GFIP (com discriminacao dos recolhimentos INSS e FGTS por empregado);

— Listagem, assinada pelos empregados, comprobatéria do pagamento do auxilio-
alimentacao edo vale-transporte.

XXXIV - Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusdo da obra e indicar preposto
paraacompanhar as vistorias para recebimento provisorio e definitivo da obra.

XXXV — Entregar ao Fiscal do Contrato, ao término da obra e antes do recebimento
provisorio, osseguintes documentos:

a) aprovacao nos 6rgdos competentes, quando exigivel, de todos os projetos, incluidos
agueles quesofreram modificacdes no decorrer da obra;

b) os projetos atualizados com as alteracdes eventualmente ocorridas no decorrer da obra
(desenhosComo Construido - “as built”), em meio magnético e uma via impressa assinada
pelos respectivosresponsaveis técnicos pelas execucoes.

XXXVI - Apresentar a Certiddo Negativa de Débitos relativa as contribuicdes
Previdenciérias,certificando, exclusivamente a situacdo da matricula CEl - Cadastro
Especifico da Obra, antes dorecebimento definitivo.

XXXVII - Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais e mediante Termo Aditivo, 0s
acréscimos ousupressdes no quantitativo dos materiais e servicos que se fizerem
necessarios em razao dealteracdes do Projeto Basico, em até 25% para acréscimos e para
supressoes, do valor inicialatualizado do contrato.

XXXVIIlI - Os autores dos projetos deverdo ceder, a CONTRATANTE, os direitos
patrimoniaisreferentes aos servigos objetos deste contrato, conforme determina o artigo 111
da Lei 8.666/93.

XXXIX - Manter, durante a execucdo do Contrato, as mesmas caracteristicas e condicées
dehabilitacdo e qualificacdo técnica apresentadas durante o processo licitatério, devendo,
justificada epreviamente, solicitar autorizacdo ao CONTRATANTE, para qualquer alteracao
gue possa afetar ocumprimento deste Contrato.

XL - Estar em situagédo regular no “Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores -
SICAF”, eperante a Justica de Trabalho, mediante apresentagdo da CNDT (Certidao
Negativa de DébitosTrabalhistas), quando da apresentacao das faturas e notas fiscais

XLI - Fornecer e instalar no canteiro de obras as placas exigidas pelos 6rgéos locais de
fiscalizagéo elicenciamento.
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XLII - Disponibilizar os equipamentos e ferramental necessarios a execucao dos servicos
de cadaetapa em tempo habil; a alegacédo de indisponibilidade ndo sera admitida como
justificativa de pedidode prorrogacao de prazo de execucéao.

XLIII - Cumprir todas as determinacdes das Normas Regulamentares de Seguranca e
Saude noTrabalho (Ministério do Trabalho) que abranjam os servicos componentes da obra
objeto destecontrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Somente sera admitida a substituicdo de profissional detentor
de atestadoapresentado para habilitacdo da empresa na licitagdo, por outro com
experiéncia equivalente ousuperior. A proposta de substituicdo de profissional deveré ser
apresentada por escrito, fundamentadae instruida com as provas necessarias a
comprovacao da situacdo que se apresenta, e incluird aindicagdo do novo profissional com
0 respectivo acervo técnico, e acompanhada da baixa da ART doprofissional que esta
sendo substituido. Para sua efetivagcdo, a proposta de substituicdo devera serapreciada e
aprovada pelo Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Salvo por caso fortuito ou for¢ca maior, a eventual substituicéo
deprofissional ndo podera, em nenhuma hipdtese, ser alegada como motivo para a
alteracdo dequaisquer das condicdes deste contrato, particularmente dos prazos
contratados.

PARAGRAFO TERCEIRO — Todos 0s projetos e servicos mencionados em qualquer
documento queintegre o presente contrato serdo executados sob responsabilidade direta e
exclusiva daCONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Cabera, ainda, & CONTRATADA, como parte de suas
obrigacdes:

a) indenizar ou restaurar os danos causados as vias publicas; e
b) remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra.

CLAUSULA OITAVA -DA RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUCAO DOS
SERVICOS:

| - Caberd a CONTRATADA providenciar, junto ao CREA/MA, a devida Anotacdo de
ResponsabilidadeTécnica - ART relativa aos servi¢cos do presente objeto, de acordo com a
legislacdo vigente, devendoapresenta-la em até 10 (dez) dias Uteis ap0Os o recebimento da
Ordem de Servigo.

Il - O responsavel técnico pelos servigos a serem desenvolvidos devera ter vinculo formal
com aCONTRATADA e devera ser o indicado na fase de habilitacdo do certame licitatério.
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Il - E admitida a substituicdo do responsavel técnico a que alude o item supra por
profissional deexperiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
FISCALIZACAO.

CLAUSULA NONA — DO PRECO — A CONTRATANTE pagara & CONTRATADA, pela
execucao daobra objeto deste contrato e pela elaboracdo concomitante do Projeto
Executivo, o preco global de RS$................ (e ),discriminado
de acordo com a planilha integrante daproposta de precos apresentada pela
CONTRATADA, cujo pagamento sera efetuado em parcelasmensais, de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro e em conformidade com a Clausula DécimaQuinta deste
instrumento de contrato.

CLAUSULA DECIMA — DO REAJUSTAMENTO - O presente contrato podera ser
reajustado apésl(um) ano, contados a partir da data da apresentacdo da proposta de
precos, adotando-se o indiceNacional de Custo da Constru¢cdo do Mercado (INCC-M),
coluna 35, podendo ser concedidos pelafiscalizacdo, mediante solicitacdo da
CONTRATADA e apresentacdo de justificativa da variacdo docusto de producdo no
periodo.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou dequalquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o
gue vier a serdeterminado pela legislacao entdo em vigor.

PARAGRAFO SEGUNDO — Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as
parteselegerdo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

PARAGRAFO TERCEIRO — Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de
célculoreferente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

PARAGRAFO QUARTO — O reajuste de precos sera cabivel tdo somente na hipétese de
ocorreratraso na execucado dos servicos cuja responsabilidade ndo seja atribuida a
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS ADITAMENTOS — A definicdo dos precos
unitarios dosservicos objeto de aditamento contratual obedecera aos seguintes critérios:

| - Se a alteracdo contratual contemplar acréscimos ou supressfes de servicos constantes
doOrcamento Detalhado serdo adotados 0s seus pre¢os unitarios;

Il - Se a alteracdo contratual se referir a servicos que ndo constam no Orgcamento
Detalhado, serdobservado o critério abaixo, na ordem como apresentados a seguir:

a) Sera utilizado o preco unitario constante da tabela do SINAPI — Sistema Nacional de
Pesquisa deCustos e indices da Construcdo Civil mantido e divulgado pela Caixa
Econdmica Federal;
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b) Sera utilizada tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgdo ou entidade da
administracaopublica federal, incorporando-se as composicdes de custos destas tabelas,
sempre que possivel, oscustos de insumos constantes do SINAPI;

d) Sera utilizada a TCPO — Tabela de Composi¢cdo de Precos e Orcamentos, da PINI
Editora,incorporando-se as composi¢coes de custos desta tabela, sempre que possivel, os
custos de insumosconstantes do SINAPI;

e) Caso nao se consiga aplicar um dos critérios acima, 0 preco dos insumos sera obtido
mediantepesquisa de precos no mercado de, no minimo, 3 fornecedores independentes.

PARAGRAFO UNICO — A diferenca percentual entre o preco global do contrato e o obtido
a partir doscritérios dos incisos | e Il desta Clausula, ndo podera ser reduzida em favor do
contratado, emdecorréncia de aditamentos contratuais que modifiquem a planilha
orcamentaria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA — As despesas
decorrentes dacontratacdo do objeto desta licitagdo correrdo, no exercicio de 2022, a conta
da seguinte dotagdoorcamentaria:

01. PREFEITURA, 09. SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 0901. SEC. MUN.
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, 15.451.0012.1.005. CONTRUCAO DE
CALCAMENTO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS E RURAIS, 4.4.90.51.00.
OBRAS E INSTALACOES.

PARAGRAFO UNICO — DA NOTA DE EMPENHO - Foi emitida pela PMC/MA a Nota

deEmpenho n° ... , de / / , nho valor de R$

( ), a conta da dotagcdo orcamentaria
especificada no caput desta clausula, parafazer face as despesas inerentes a este contrato,
(documento de folha ...... , do processo administrativo n® 2022-108).

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —DO RECEBIMENTO DA OBRA - O recebimento do

objeto dopresente contrato obedecera ao disposto nas alineas “a” e “b”, do inciso |, do artigo
73 e seusparagrafos, da Lei n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

PARAGRAFO PRIMEIRO - Concluida a obra, a CONTRATADA notificara a
CONTRATANTE por meiode carta entregue ao Fiscal do Contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitacéo da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO — DO RECEBIMENTO PROVISORIO - Em até 15 (quinze)
diasconsecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada no paragrafo anterior ou
o término doprazo de execucdo contratual, o Fiscal do Contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimentoprovisorio.
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PARAGRAFO TERCEIRO — Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢es
contratuais, o Fiscal do Contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o Termo de
Recebimento Provisorio,que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
CONTRATANTE.

PARAGRAFO QUARTO — Caso seja constatado o ndo-cumprimento ou o cumprimento
irregular dequalquer das condi¢cbes contratuais, o Fiscal do Contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido aautoridade CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis. A
fiscalizacdo podera recusar orecebimento provisério da obra caso haja inconformidades
significativas com relacdo asespecificacoes. No caso de inconformidades que ndo impecam
o recebimento provisorio, estas serdorelacionadas relatério circunstanciado e deverao estar
corrigidas até o recebimento definitivo.

PARAGRAFO QUINTO — A CONTRATADA cabera, uma vez notificada, sanar as
irregularidadesapontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificacdo, ficandosobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes
necessarias.

PARAGRAFO SEXTO — DO RECEBIMENTO DEFINITIVO - Apd6s o Recebimento
Provisorio, aautoridade CONTRATANTE designara servidor ou Comisséao de Recebimento
Definitivo,especialmente designados, que serdo encarregados de vistoriar a obra para
verificar o cumprimentode todas as obrigacbes contratuais e técnicas, e efetuar o
Recebimento Definitivo.

PARAGRAFO SETIMO — O Recebimento Definitivo devera ser feito em até 15 (quinze)
diasconsecutivos apos o decurso do prazo de observacdo, que sera de no maximo 90
(noventa) dias daemissdo do Termo de Recebimento Provisério da obra, observado o
disposto no art. 69 da Lei n.°8.666/93.

PARAGRAFO OITAVO — No caso do cumprimento total e adequado aos termos do
contrato, aComissao recebera a obra definitivamente, lavrando o Termo de Recebimento
Definitivo, que seraassinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

PARAGRAFO NONO — No caso de a vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorrecOesresultantes da execugcdo da obra ou falta de cumprimento de obrigacdes
contratuais, a Comissdolavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a
autoridade CONTRATANTE, no qual relatardo que houver constatado e, se for o caso,
juntara orcamento das despesas que se fizeremnecessarias para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

PARAGRAFO DECIMO — DAS FALHAS OU IRREGULARIDADES APONTADAS - O Chefe
da Secretaria de Infra-Estrutura da PMC/MA, a vista do relatério circunstanciado de que
trata o paragrafo anterior,devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicacdo das sancfescabiveis:
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a) notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinadona notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria; ou

b) aceitar a obra com o abatimento no preco correspondente ao orcamento apresentado
pelacomisséo, e, se o valor da garantia for insuficiente para atender ao valor do mencionado
orcamento,notificar a CONTRATADA para pagamento da diferenca no prazo de 05 (cinco)
dias Uteis.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — A falta do pagamento de que trata o paragrafo
décimo, alinea b,acarretara a inscricdo do débito em Divida Ativa da Unido, pela
competente Procuradoria da FazendaNacional, para fins de cobranca judicial na forma da
Lei n° 6. 830, de 22 de setembro de 1980,acrescido de correcdo monetéria, juros de mora
e demais encargos legais, inclusive o previsto noDecreto-Lei n° 1.025/69 e suas alteracdes.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O Termo de Recebimento Definitivo ndo exclui
aresponsabilidade da CONTRATADA pela perfeita adequacdo do Projeto Executivo e
execucao daobra, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades ou incompatibilidades
detectadas posteriormente,subsistindo a sua responsabilidade na forma da lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA -DO PAGAMENTO - O pagamento sera efetuado
pelaCONTRATANTE, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancéria, em
parcelas mensais, deacordo com o Cronograma Fisico-financeiro, e no valor
correspondente ao somatério dos servicosefetivamente executados, segundo as medicdes
efetuadas pelo Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO — O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente podera
ocorrer apésa comprovacao do cumprimento da clausula quarta deste contrato, que trata
“da garantia”, e com aapresentacao dos seguintes documentos:

| - Registro da obra no CREA/MS;
Il - Matricula da obra no INSS; e
lIl - Relacdo dos Empregados - RE.

PARAGRAFO SEGUNDO — Caso a empresa CONTRATADA adiante a execucdo dos
servicos,consequentemente adiantando a execuc¢ao das etapas constantes no cronograma
fisico-financeiro,estando estes executados de acordo com as especificacdes constantes do
projeto basico/executivo,podera apresentar a nota fiscal/fatura correspondente, na forma
acima citada, a qual, apds estardevidamente atestada e encaminhada ao setor financeiro,
podera ser quitada, nos prazos previstosnesta Clausula.

PARAGRAFO TERCEIRO — No caso da parcela relativa a Gltima fase, o pagamento
somente seraefetuado apos o Recebimento Provisorio.
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PARAGRAFO QUARTO — Somente serdo pagos os quantitativos efetivamente medidos
pelafiscalizacdo. N&o serdo aprovados pela FISCALIZACAO servicos executados de forma
incompleta,tampouco pretensdo de pagamento de material simplesmente adquirido ou
posto na obra.

PARAGRAFO QUINTO — A discriminagéo e quantificacéo dos servicos considerados na
medicaodeverdo respeitar rigorosamente as unidades medicdo, 0S precos unitarios e 0s
guantitativos doOr¢camento Detalhado anexo ao contrato.

PARAGRAFO SEXTO — Cumprido o disposto no paragrafo nono da Clausula Quinta,
aCONTRATADA emitira a nota fiscal/fatura, obrigatoriamente com o nimero de inscricdo
no CNPJapresentado nos documentos de habilitagdo e de proposta de preco e no proprio
instrumento decontrato, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ,
mesmo aquele de filial ouda matriz.

PARAGRAFO SETIMO — Na nota fiscal/fatura apresentada devera ser destacado o valor
da retencdodas contribuicdes previdenciarias, com o titulo de “RETENCAO PARA A
PREVIDENCIA SOCIAL”.

PARAGRAFO OITAVO - Antes de qualquer pagamento devera ser observada a
comprovacéao daregularidade do cadastramento e da habilitacdo parcial no SICAF. Em caso
de irregularidade daCONTRATADA junto ao SICAF, a CONTRATANTE notificara a
CONTRATADA para regularizar a suasituacao junto aquele sistema no prazo de trinta dias
ou, N0 mesmo prazo, apresentar sua defesa, sob pena de rescisdo do contrato. O prazo
citado podera ser prorrogado por igual periodo, a critério daAdministracao.

a) Na analise do SICAF sera observado, ainda, se a CONTRATADAencontra-se em dia
com suasobrigacdes para com o sistema da seguridade social (Certiddo Negativa de Débito
junto ao INSS e doCertificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS), bem como a Certidao
Negativa de Débitos juntoaos Governos Estadual/Distrital/Municipal.

PARAGRAFO NONO — Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacgao por
parte daCONTRATADA do recolhimento das contribuicbes previdenciarias e das
contribuicdes ao Fundo deGarantia por Temo de Servico - FGTS correspondentes ao més
da ultima competéncia vencida,referentes a todos os trabalhadores envolvidos na obra, por
meio dos seguintes documentos:

a) Copia do comprovante de declaracdo das Contribuicdes a Recolher a Previdéncia Social;
b) Copia da Relagéo dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);
c) Cépia da Relacdo de Tomadores/Obras (RET);

d) Cépia do Protocolo do Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);
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e) Copia da Guia da Previdéncia Social (GPS) com a autenticacdo mecanica ou
acompanhada docomprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
recolhimento for efetuadopela Internet;

f) Copia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com autenticacAo mecanica ou
acompanhada docomprovante de recolhimento bancario ou o comprovante emitido quando
o recolhimento for efetuadopela Internet.

PARAGRAFO DECIMO — Antes de qualquer pagamento sera observada a comprovacao,
por parte daCONTRATADA, do pagamento de todos os encargos trabalhistas referentes a
todos os trabalhadoresenvolvidos na obra, por meio dos seguintes documentos:

a) Copia da Folha de Pagamentos;

b) Cépia dos holerits ou contracheques devidamente assinados pelos funcionarios ou recibo
dedepdsito bancario.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO — O pagamento & CONTRATADA sera efetuado em
atel10 (dez) dias Uteisapds o recebimento da nota fiscal/fatura pelo Fiscal do Contrato. O
prazo de pagamentoprevisto neste paradgrafo somente comeca a correr apos a
apresentacdo das comprovacdes exigidasnos paragrafos oitavo a décimo da Clausula
Décima Quarta.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO — Nos pagamentos das parcelas relativas as medi¢ées
mensais aserem efetuados a CONTRATADA, seréao retidos na fonte:

| - O Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro
Liquido(CSLL), a Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a
contribuicdo para oPIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, utilizando-se as aliquotas
previstas par o objeto destalicitacao.

Il - O valor relativo as contribuicfes sociais destinadas a Previdéncia Social, sendo a base
de célculode retencéo apurada nos termos da legislacéo previdenciaria;

lIl - Os valores devidos a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS),
conformelegislacao tributaria do municipio de Cidelandia/MA.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO — Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que aCONTRATADA nao tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica
convencionado que a taxa deatualizacao financeira devida pela CONTRATANTE, entre a
data acima referida e a correspondenteao efetivo adimplemento da parcela, tera a aplicacédo
da seguinte férmula:

EM=1xNXxVP

Onde:
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EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de atualizagéo financeira = 0,0001644, assim apurado:

| = (TX/100) | = (6/100) | = 0,0001644

365 365

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO — A atualizag&o financeira prevista nesta Clausula sera
incluida nafatura/nota fiscal seguinte ao da ocorréncia.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO — A critério da CONTRATANTE podera ser utilizado
valorcontratualmente devido para cobrir dividas de responsabilidade da CONTRATADA,
relativas aindenizagbes e multas que Ihes tenham sido aplicadas em decorréncia de
irregular execucgaocontratual.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO — A CONTRATANTE reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamentose, no ato da atestacdo, 0S servicos executados, 0s equipamentos ou 0sS
materiais fornecidos ndoestiverem em perfeitas condi¢cdes de funcionamento ou de acordo
com as especificacbesapresentadas e aceitas.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO — Nenhum pagamento sera efetuado na pendéncia da
entrega dedocumentos essenciais a liqguidacdo e pagamento e na pendéncia de atestacao
de conformidade doservico executado, sem que isso gere direito a reajustamento de precos
ou correcao monetaria.

CLAUSULA DECIMA QUINTA— DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DIREITO DE
PETICAO:

- Nocaso de inexecugcao do contrato, erro de execucdo, execucao imperfeita, mora de
execucao,inadimplemento contratual ou ndo veracidade das informacdes prestadas, a
CONTRATADA estarasujeita as seguintes san¢des administrativas, garantida a prévia
defesa:

| - Adverténcia;

Il - Multas (que deveréo ser recolhidas exclusivamente em agéncias do Bradesco S.A, por
meiodeDAM, a ser preenchida de acordo com as instru¢cdes fornecidaspela
CONTRATANTE);
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a) de 1,0% por atraso no andamento da obra, calculada sobre a diferenca entre o valor
acumuladoprevisto no cronograma fisico-financeiro e o valor acumulado dos servicos
concluidos, apurada nasmedicdes de cada fase. Esta multa somente sera aplicada se o
valor do atraso acumulado for maiordo 10% do preco global do contrato.

b) de 0,2% por dia de atraso na entrega da obra, calculada sobre o valor total dos servicos
naoconcluidos até o término do prazo de execucao, limitada a 10% do mesmo valor;

c) de 0,1% sobre o valor total do Contrato, por descumprimento de qualquer das obrigacdes
previstas,aplicada em dobro na reincidéncia;

d) de 10,0% sobre o valor dos itens ndo executados, no caso de inexecucdo parcial do
contrato;

e) de 5,0% sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual por ato unilateral
daAdministracdo, por qualquer um dos motivos previstos nos incisos | a VIII do artigo 78 da
Lei n°8.666/93.

lll - suspensédo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com
aAdministracdo, por prazo ndo superior a dois anos;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquantoperdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante aautoridade que aplicou a sancdo, depois do ressarcimento a
Administracao pelos prejuizos resultantese depois de decorrido o prazo da sancéo aplicada
com base no inciso anterior.

PARAGRAFO PRIMEIRO — No processo de aplicacdo da sancdo administrativa é

assegurado o direitoao contraditério e a ampla defesa, facultada a defesa prévia do
interessado no respectivo processo,no prazo de cinco dias uteis.

PARAGRAFO SEGUNDO — As sancdes previstas nos incisos |, Ill e 1V, desta Clausula,
poderdo seraplicadas juntamente com as do inciso |l.

PARAGRAFO TERCEIRO — O valor das multas aplicadas devera ser recolhido no prazo
de 05 (cinco)dias, a contar do recebimento da notificacao.

PARAGRAFO QUARTO - Se o valor da multa ndo for pago ou depositado, sera
automaticamentedescontado do valor da garantia previsto na Clausula Quarta deste
contrato, e, se necessario, dopagamento a que a CONTRATADA fizer jus. Em caso de
inexisténcia ou insuficiéncia de crédito daCONTRATADA o valor devido sera cobrado
administrativa e/ou judicialmente.

PARAGRAFO QUINTO — Na execucdo do contrato, cabem recurso, representacio ou
pedido dereconsideracao contra os atos da Administra¢ao, decorrentes da aplicagao da Lei
n° 8.666/93, naforma constante do artigo 109 da referida lei.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA RESCISAO

- A inexecucdao total ou parcial do contrato enseja asua rescisdo, conforme disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Os casos de rescisdo contratual deverdo ser formalmente
motivados nosautos do processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem motivo para a rescis&o do contrato:
| - o ndo-cumprimento de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;
Il - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

Il - a lentiddo do seu cumprimento, levando a Administracdo a comprovar a impossibilidade
deconclusédo da obra nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado do inicio da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a
Administracao;

V - a paralisacao da obra, sem justa causa e prévia comunicacao a Administracao;

VI - a subcontratacao total do seu objeto, a subcontratacdo de servicos ndo admitida no
Edital ouneste Instrumento de Contrato, a associa¢cdo do contratado com outrem, a cesséo
ou transferéncia,total ou parcial, de posicdo contratual, bem como fusdo, cisdo ou
incorporacdo da CONTRATADA, edesde que prejudique a execucdo do contrato ou
impliqgue descumprimento ou violacdo, ainda que indireta, das normas legais que
disciplinam as licitacdes;

VIl - o desatendimento das determinacdes regulares da autoridade designada para
acompanhar efiscalizar a sua execucdo, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execucédo, anotadas na forma do paragrafo
primeiro, doartigo 67, da Lei n.° 8.666/93;

IX - a decretacéo de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;
X - a dissolugéo da sociedade;

Xl - a alteracéo social ou a modificacao da finalidade ou estrutura da empresa, desde que
prejudiquea execucéo do contrato;

XII - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento justificadas e
determinadaspela maxima autoridade da esfera administrativa a qual esta subordinada a
CONTRATANTE eexaradas no processo administrativo a que se refere o presente contrato;
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XIII - a supressao da obra, por parte da Administracéo, acarretando modificacées do valor
inicial docontrato além do limite permitido no paragrafo primeiro, do artigo 65, da Lei n.°
8.666/93;

XIV - a suspensao de sua execucédo, por ordem escrita da Administracdo, por prazo superior
a 120(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da
ordem interna ouguerra, ou ainda por repetidas suspensfes que totalizem o mesmo prazo,
independentemente dopagamento obrigatério de indenizagBes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistasdesmobilizagcbes e mobilizagcbes e outras previstas,
assegurando a CONTRATADA, o direito de optarpela suspensédo do cumprimento de suas
obrigacdes até que seja hormalizada a situacao;

XV - 0 atraso superior a 90 (noventa dias) dos pagamentos devidos pela Administracao
decorrentesde obras j& recebidas ou executadas, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagcdo daordem interna ou guerra, assegurado & CONTRATADA o direito de
optar pela suspensdo documprimento de suas obrigacfes até que seja normalizada a
situacao;

XVI - a ndo-liberacéo, por parte da Administracdo, de area, local ou objeto para execucéao
da obra,nos prazos contratuais;

XVII -a ocorréncia de caso fortuito ou de for¢ga maior, regularmente comprovada impeditiva
daexecucdo do contrato;

XVIII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n® 8.666/93, sem prejuizo
dassancdes penais cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO — FORMALIZAQAO DA RESCISAO
Quanto a sua forma, a rescisdopodera ser:

| - por ato unilateral e escrito da Administracéo, nos casos enumerados nos incisos | a XlI,
XVII e XVllidesta Clausula;

Il - amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacdo, desde
gue hajaconveniéncia para a Administracao;

Il - judicial, nos termos da legislacéo.
PARAGRAFO SEGUNDO — RESCISAO ADMINISTRATIVA OU AMIGAVEL

Nos casos de rescisdoadministrativa ou amigavel de que tratam os incisos | e Il, do
paragrafo anterior, a rescisdo seraprecedida de autorizagdo escrita e fundamentada
peloPrefeito Municipal.

PARAGRAFO TERCEIRO — RESCISAO COM RESSARCIMENTO DE PREJUIZOS
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No caso derescisdo do contrato com base nos incisos XlIl a XVII, sem que haja culpa da
CONTRATADA, seraesta ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

| - devolucéo da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execucdo do contrato, no estado em que se encontrar, por
ato proprio daAdministracao;

lll - pagamento do custo de desmobilizagéo;

PARAGRAFO QUARTO - CONSEQUENCIAS DA RESCISAO ADMINISTRATIVA
PORINADIMPLENCIA CULPOSA

A rescisdo de que tratam os incisos | a Xll e XVII desta Clausula,desde que verificada
negligéncia, imprudéncia ou impericia da CONTRATADA, acarreta as
seguintesconsequéncias, sem prejuizo das sanc¢des previstas na Lei n.° 8.666/93:

| - assuncgédo imediata do objeto do contrato, no estado em que se encontrar, por ato préprio
daAdministracao;

Il - ocupacdo e utilizacdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal
empregados naexecucdo do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma prevista
no inciso V, do artigo 58, dalLei n.° 8.666/93,;

lll - execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administragdo, e dos valores
das multase indenizacdes a ela devidos;

IV - retencdo dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados
aAdministracao.

PARAGRAFO QUINTO — A aplicacdo das medidas previstas nos incisos “I” e “II” do
paragrafo anteriorfica a critério do Ordenador de despesa, que podera dar continuidade a
execucao doobjeto do contrato por execucéo direta ou indireta e, na hipétese do inciso “II”.

PARAGRAFO SEXTO — RECUPERACAO JUDICIAL

E permitido 8 CONTRATANTE, no caso derecuperacao judicial da CONTRATADA, manter
0 presente contrato, assumindo o controle dedeterminadas atividades necessarias a
execucao da obra.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA NULIDADE DO CONTRATO

A declaracéo de nulidade docontrato administrativo opera retroativamente impedindo os
efeitos juridicos que ele, ordinariamente,deveria produzir, além de desconstituir os ja
produzidos, observando os preceitos constantes dosartigos 49, 50 e 59, da Lei n.° 8.666/93.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA— DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA — A
CONTRATADAencontra-se admitida e em situacao regular no SICAF, no CEIS, e perante
a Justica do Trabalho, comapresentacdo de CNDT valida, e conforme declaracdo impressa
constante a folha __ do processo administrativo n°® 2022-108.

CLAUSULA DECIMA NONA — DO AMPARO LEGAL - A lavratura do presente Contrato
decorre darealizacdo da TOMADA DE PRECOS DE N° 009/2022, conforme previsto no
artigo 22, inciso Il e paragrafo2°, combinado com o artigo 23, inciso I, alinea "b", da Lei n.°
8.666/93.

PARAGRAFO UNICO - Os servicos foram adjudicados em favor da CONTRATADA,
conformedespacho exarado no processo 2022-108, tomando como base o disposto no
artigo 45,paragrafo 1°, inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

CLAUSULA VIGESIMA— DA EXECUCAO DO CONTRATO - A execucédo deste Contrato,
bem, ainda,os casos nele omissos, regular-se-do pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito publico,aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposicdes dedireito privado, na forma do artigo 54, da Lei n.° 8.666/93
combinado com o inciso Xll, do artigo 55,do mesmo diploma legal.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DAS ALTERAQGES DO CONTRATO - O presente
Contratopodera ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde
gue hajainteresse da CONTRATANTE, com a apresentacdo das devidas justificativas.

PARAGRAFO UNICO — Em caso de supresséo da obra, se a CONTRATADA ja houver
adquirido osmateriais e posto no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pelo
CONTRATANTE pelos custosde aquisicdo regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber indenizacdopor outros danos eventualmente decorrentes da
supresséo, desde que regularmente comprovados.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL

Este Contrato fica vinculadoaos termos do edital da TOMADA DE PRECOS n° 009/2022,
cuja realizacéo decorre da autorizacdodo Senhor Prefeito Municipal, constante do processo
2022-008.

PARAGRAFO PRIMEIRO — Sero partes integrantes deste Contrato o edital da TOMADA
DE PRECOS n° 009/2022, seus Anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA— DA VALIDADE E DA EFICACIA - O presente contrato
s teravalidade de 06 (seis) meses, apos assinatura, aprovado pelo Prefeito Municipal.

PARAGRAFO UNICO — DA PUBLICACAO

- A publicacao resumida do Instrumento de Contrato, ou deseus eventuais aditamentos, no
DOE, sera providenciada e custeada pela Administracdo, medianteremessa a Imprensa
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Nacional, via internet, do texto do extrato a ser publicado até o quinto diautil do més seguinte
ao de sua assinatura, para que ocorra efetivamente no prazo de vinte diascontados da
mencionada remessa.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — DO ARQUIVAMENTO

A CONTRATANTE mantera copiaautenticada deste Instrumento de Contrato e dos Termos
Aditivos que eventualmente forem firmadosem arquivo proprio, por data de emisséo e por
gestdo orcamentaria, a disposicdo dos orgaos decontrole interno e externo.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — DO FORO

As questbes decorrentes da execucgdo destelnstrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas naJustica Comum, no Foro da cidade
de Acailandia - MA.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado
opresente contrato, que depois de lido e achado conforme, é assinado, em trés vias de igual
teor eforma, pelas partes CONTRATANTE e pelas testemunhas abaixo nomeadas, tendo
sido arquivadoem ordem cronoldgica na contabilidade desta Prefeitura, com registro
sistematico de seuextrato, e deleextraidas as copias necessarias.

Cidelandia/MA, de de 2022.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDELANDIA
Augusto Alves Teixeira

Ordenador de Despesas

CONTRATADA:

EMPRESA
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NOME DO RESPONSAVEL

CARGO

TESTEMUNHAS:

Assinatura Assinatura
Nome: Nome:

CPF: CPF:



